

Der afholdes statusmøder i den udstrækninger, der er behov herfor. På statusmøderne deltager fra ordregivers side projektejer, projektleder samt IT-ressourcer, når dette er relevant. Andre af ordregivers medarbejdere vil i relevant omfang deltage i møderne.

I opstartsfasen er fokus på at få etableret miljøet og overvågningen. I næste fase prioriteres øvrige udviklingsopgaver. Processen med videreudvikling skal foregå i en agil proces, således at løsninger fremkommer i løbende dialog imellem leverandør og ordregivers repræsentanter.

Efter rammeaftalens underskrivelse vil den valgte leverandør få en grundigere indføring i Landsbyggefondens forretningsgange, i huslejerregistrets funktionaliteter samt i koblingen til øvrige IT-systemer. Dette vil ske mod sædvanlig timebetaling i henhold til rammeaftalen.

Leverandøren skal have en fast projektleder tilknyttet projektet. Såfremt leverandøren er en del af et konsortium, skal udpeges 1-2 personer, der er ansvarlige i forhold til Landsbyggefonden.

For at sikre ovenstående forhold skal der imellem leverandøren og ordregiver aftales en passende organisering og mødestruktur.