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4 SAB ANLÆGSARBEJDER

4.0 Orientering

Anlægsarbejderne omfatter etablering af nye hoved- og distributionsledninger i forbindelse 
med udbygningen af fjernvarme i Halsskov By. Der skal ligeledes etableres nye stikledninger til 
nye fjernvarmekunder.

For de fælles arbejder, arbejdsplads, rørarbejder, henvises til Særlige Betingelser SB og Særlig 
Arbejdsbeskrivelse SAB Rør - rørarbejder.

Anlægsarbejderne beskrevet i nærværende SAB, omfatter anlægsarbejdet i forbindelse med 
opbrydning, gravning samt retablering ifm. udbyggelsen af fjernvarme i Halsskov
Udbygningen omfatter etableringen af ca. 10.500 kanalmeter nye hoved- og distributionsled-
ninger samt ca. 5.400 kanalmeter stikledninger.

Tracé for fjernvarmen er vist på ledningsplaner iht. tegningsliste i Dokumentfortegnelserne 
Jord- og Rørarbejder for fjernvarme.

I de tekniske beskrivelser og dokumenter, som indgår i udbudsgrundlaget, er der henvist til en 

række standarder. Enhver henvisning til en standard skal forstås som en henvisning til den 

nævnte standard eller tilsvarende. Hvis tilbudsgiver ikke opfylder den nævnte standard men til-

svarende, skal tilbudsgiver i tilbuddet dokumentere, at den tilbudte løsning på de relevante pa-

rametre er tilsvarende. Har tilbudsgiver ikke i tilbuddet dokumenteret at ville opfylde "eller til-

svarende", er tilbudsgiver forpligtet til at opfylde den i udbudsgrundlaget nævnte standard. 

4.1 Arbejdets omfang

Arbejdet omfatter jord-, beton-, og belægningsarbejder i forbindelse med etablering af fjernvar-
meledninger i udstrækning, som beskrevet i afsnittet orientering og jf. nærværende beskrivelse
og tegninger.

Nødvendige ydelser, som ikke direkte er angivet på tegninger eller i beskrivelser, men som er
nødvendige for arbejdets tilfredsstillende udførelse, skal være indeholdt i prisen.

Entreprenøren må selv sørge for alle fornødne hjælpemidler til transport, ophejsning, midlerti-
dige understøtninger, afdækninger, opklodsninger, spuns, stilladser etc. Til de enkelte arbejders
fuldstændige fuldførelse må Entreprenøren uden ekstrabetaling og om fornødent flere gange,
omhyggeligt gennemføre solide efterreparationer samt transport af værktøj og andet materiale
indtil arbejdet er afleveret til Bygherre.

Arbejdet omfatter i hovedpunkter følgende, hvilket skal være indeholdt i den faste pris, medmin-
dre andet er nævnt:

 Planlægning og koordinering af arbejdet herunder kontakt til ledningsejere.

 Etablering, vedligehold og fjernelse af afspærringer, afmærkninger og trafikregulerende for-
anstaltninger, herunder interim adgangs- og køreveje samt alle nødvendige køreplader for
projektets gennemførelse.

 Aftaler med evt. underentreprenører, brugere og lodsejere, herudover fremskaffelse af til-
fredshedserklæringer fra grundejer.

 Aftaler med og godkendelser hos myndigheder.

 Afsætning og opmåling i terræn.

 Opbrydning, sortering og bortkørsel af ikke-genanvendelige overfladebefæstelser.

 Prøvehuller.

 For-registrering af tilstand på belægninger, bygninger, beplantninger m.m.

 Udgravning og eventuel afstivning.

 Gener fra eksisterende ledninger og kabler i jord ifm. udgravning

 Al jord- og belægningsarbejde inkl. nødvendige nedbrydninger, bortskaffelse og leveringer, 
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herunder at sikre høj genanvendelse af jord og belægninger.

 Bortskaffelse af opbrudte ikke genanvendelige overfladebefæstelser og materialer i henhold
til gældende bestemmelser.

 Transport af opgravet genanvendelig jord og materialer til midlertidig placering på Entrepre-
nørs egen depotplads samt transport af godkendt og egnet jord til genindbygning fra depot-
plads.

 Sortering af jord og materialer, diverse prøveudtagning, samt analysearbejder.

 Håndtering og bortskaffelse af overskydende jord til godkendt modtagelsesplads.

 Håndtering og bortkørsel af evt. forurenet jord og belægninger.

 Hvis der træffes jord med et betydeligt indhold af fremmedlegemer (f.eks tegl, brokker, slag-
ger, asfalt, affald eller lignende) skal tilsynet kontaktes. Tilsynet træffer beslutning om videre
foranstaltninger.

 Koordinering med smed med hensyn til placering af svejsehuller og andre steder, hvor 
udvidet udgravning er nødvendig samt udførelse af anlægsarbejder i forbindelse med 
disse svejsehuller og udvidede udgravninger.

 Tørholdelse af ledningsgrav, herunder også grundvand.
 Understøtning af eksisterende ledninger i udgravning.
 Svejse-/montagehuller efter gældende normer.
 Evt. reparation / udskiftning af eksisterende ledninger som følge af graveskader.
 Levering af nødvendige materialer samt udførelse af tilfyldning af ledningsgrav inkl. ud-

lægning af markeringsnet for fjernvarme.
 Afhentning, montering og udførelse af brønde og bygværker, dæksler m.v. fra lager.
 Afhentning og montering af trækrør for signal-/alarmkabler fra lager.
 Udgravning samt tildækning og retablering ifm. opsætning af alarm- og målerskabe.
 Retablering af terrænbefæstelser og beplantning.
 Udarbejdelse af dokumentationsmateriale.

Arbejdet omfatter ikke:

 Indmåling af fjernvarmerør, foringsrør for fjernvarmerør og trækrør for alarmanlæg udfø-
res af SK Varme A/S. 

 Der skal påregnes et varsel på 2 hele arbejdsdage for at få indmålingen foretaget. 
 Hvis der bliver tildækket før indmåling, skal ikke indmålte ledninger frigraves uden om-

kostning for Bygherre. Dette gælder uanset, om Entreprenøren har overholdt kravet til 
varsling af Bygherre.
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4.2 Grundlag

Ud over de i SB Særlige betingelser og SAB Jord anførte generelle dokumenter og betingelser, 
danner nedennævnte særlige og almengyldige dokumenter grundlag for arbejdet.

 Nærværende beskrivelse, tegninger og tilbudslister.

 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord, DS 475 inkl. anneks og tillæg.

 DS/EN 13941: Beregning og udførelse af præisolerede faste rørsystemer for fjernvarme.

 DS/EN 1339:2004 og 1339/AC:2006: Betonfliser - Krav og prøvningsmetoder.

 DS 2077-3:1987: Plastrør. Tunnelformede drænrør og formstykker. Krav.

 Vejdirektoratets Udbuds- og anlægsforskrifter for "Ledningsgrave" (AAB). (VDUF).

 Vejdirektoratets Udbuds- og anlægsforskrifter for "Bundsikring af sand og grus"

 Vejdirektoratets Varmblandet asfalt - Vejledning.

 Elektricitetsrådet - Stærkstrømsbekendtgørelsen: Sikkerhedsforskrifter for bygningsar-
bejde, vejarbejde, landbrugsarbejde m.m. i nærheden af el- forsyningsanlæg.

 Sikkerhedsstyrelsen, Dansk Energi og Energinet ”PAS PÅ! ledningerne og livet.

 Jordflytningsbekendtgørelsen (BEK nr. 1452 af 07/12/2015).

 Jordweb.

 Arbejdstilsynets bestemmelser.

 Tilsynets anvisninger.
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4.3 Materialer

4.3.1 Beton

Al beton skal være fabriksfremstillet iht. DS 2426 – EN 206-1:2011 og DS/EN 206 DK NA:2018.

Betontyper

Betonidentifikation B5-P:

· Miljøklasse Passiv

· Styrkeklasse fck = 5 MPa
· Anvendelse Renselag og understøbning

Betonidentifikation B20-P:
· Miljøklasse Passiv
· Styrkeklasse fck = 20 MPa

· Anvendelse Sættemateriale til kantsten og klodser til fastspænding af
prærør samt til forankringsklodser på ledninger.

Betonidentifikation B30-M:

· Miljøklasse Moderat
· Styrkeklasse fck = 30 MPa
· Vandcementtal max. 0,55
· Dæklag 35 + 5 mm

· Anvendelse Betonkanal og større brøndbygværker

4.3.2 Betonvarer

Alle betonvarer skal opfylde kvalitetskravene i DS/EN 1339:2004.

Betonvarer skal være trekantmærkede.

4.3.3 Drænledning

Ved evt. omlægning eller tilslutning til eksisterende rørgravsdræn, skal dette være ø80 mm kor-
rugerede plast drænrør iht. DS 2077-3:1987, DS-mærkede og VA- godkendt.

4.3.4 Tilfyldningsmateriale, ledningszone

Tilfyldningsmateriale skal altid opfylde rørfabrikantens anvisninger. Entreprenøren er ikke uden 
Bygherres forudgående samtykke berettiget til at afvige fra rørfabrikantens anvisninger. Dette 
gælder også for sådanne afvigelser, som måtte følge af udbudsgrundlaget.

Tilfyldningsmateriale omkring præisolerede rør og vandledninger m.m. skal opfylde kravene i Vej-
direktoratets udbudsforskrifter (VDUF).

Fyldgruset/friktionsfylden må ikke indeholde ler- og siltklumper, og indholdet af organisk mate-

riale skal være mindre end svarende til 1% glødetab (reduceret for kalkindhold). 

https://webshop.ds.dk/da-dk/s%c3%b8gning/ds-en-206-dk-na2018
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4.3.5 Bundsikringsgrus (BL)

Bundsikringsgrus skal opfylde kravene i VDUF.

4.3.6 Mekanisk Stabilt Grusbærelag (MSG)

Stabilt grusbærelag skal opfylde kravene i VDUF.

4.3.7 Grusasfaltbeton (GAB)

Grusasfaltbeton skal være type I (GAB I) med penetration B 85.

4.3.8 Asfaltbeton (AB)

Asfaltbeton skal være som type AB 12 t med penetration B 85.

Der udføres klæbning mellem de asfaltbundne lag med 0,3 kg/m2 bitumenemulsion.

4.3.9 Markeringsnet, fjernvarme

Markeringsnet skal være lilla, mærket med Fjernvarme og udlægges i fuld tracé- bredde.

4.3.10 Trækrør til alarmskabe

Standard telekabelrør 50 eller 80 mm. Størrelsen af trækrøret aftales med Bygherres tilsyn.

4.4 Arbejdets udførelse

4.4.1 Alment

Tilrettelæggelsen af anlægsarbejdet udføres af Entreprenøren.

Bygherre leverer oversigtstegning i papirtryk og elektronisk i AutoCAD DWG og/eller PDF-format
(ledningsplan med ledningsdimension, placering og konstruktionstype) som grundlag for Entre-
prenørens detailplanlægning og udførelse.

Forinden arbejder påbegyndes, foretages vejsyn.

Ingen rydning må påbegyndes, før aftale med lodsejer og tilsynet er truffet.

Ved Entreprenørens valg af materiel må adgangsforhold og pladsforhold vurderes. Der må ikke 
foretages arbejder på frosset underlag eller med frosne indbygningsmaterialer.

Eksisterende installationer samt ledninger/kabler i jord
Entreprenøren skal indhente alle oplysninger om eksisterende installationer og ledninger/kabler
i terræn og vej hos LER/de respektive ledningsejere.

Entreprenørens forpligtelser omfatter alle ledninger/kabler i såvel offentlige som private arealer,
samt skjulte ledninger i bygninger.

Hvor der er tale om stikledninger til private ejendomme, kan Entreprenøren sjældent påregne, 
at der findes oplysninger om placeringen, hvorfor Entreprenøren skal påregne selv at få lednin-
gerne mærket op. Denne udgift skal være indregnet i de tilbudte priser.

Entreprenøren skal i forbindelse med arbejdet udførelse iagttage eventuelle krav fra vejmyndig-
hederne.
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Støder Entreprenøren under arbejdets gang på ikke anviste ledninger, kabler m.v., skal det straks 

anmeldes til bygherretilsynet og de pågældende ledningsejere. Det påhviler Entreprenøren at få 

eventuelle ændrede placeringer godkendt hos de pågældende ledningsejere.

Ved arbejder, hvor der er risiko for berøring af elektriske kabler, må udførelsen under ingen om-

stændigheder påbegyndes, før ledningsejers godkendelse foreligger. En sådan godkendelse, der 

fremskaffes af Entreprenøren, skal foreligge i hvert enkelt tilfælde.

Ansvaret for beskadigelse af ledninger og kabler – kendte som ukendte - påhviler alene Entre-

prenøren.

Entreprenøren har ansvaret for, at alle ansatte, der arbejder i nærheden af kabler, er instrueret 

om farligheden af disse kabler og om den formodede beliggenhed af kablerne. Tilsvarende 

gælder for luftledninger.

Alle folk skal desuden tage e-learningskurset: Pas på ledninger og på livet, som udbydes af 

Dansk Energi. Kurset kan tages online og tager ca. 1 kvarter at gennemføre. Tidsforbrug og 

økonomi afholdes af Entreprenøren.

Håndtering af asfalt
Asfaltbelægninger skæres med asfaltskærer og optages og bortkøres eller køres i særskilt deponi. 
Renden skal oprenses for asfaltstykker inden opgravning påbegyndes. Asfaltrester o. lign. må ikke 
fejes fra vej- og arbejdsarealer ned i renden. 

Håndtering af jord
Arbejdet skal tilrettelægges og udføres således, at der sikres en høj genanvendelse af opgravet 
jord samt at eventuelle punktkilder af jordforurening ikke sammenblandes med uforurenet jord. 
Jord med indhold af fremmedlegemer må endvidere ikke sammenblandes med anden jord.

Hvis der træffes jord med et betydeligt indhold af fremmedlegemer (f. eks tegl, brokker, slagger, 
asfalt, affald eller lignende) skal tilsynet kontaktes. Tilsynet træffer beslutning om videre foran-
staltninger.

Såfremt ren jord, asfalt, brokker eller liggende blandes, skal Entreprenøren sortere dette eller 
bortskaffe jorden. Omkostninger herfor afholdes af Entreprenøren.

Eksisterende jordbundsforhold
I forbindelse med nærværende entreprise er der ikke udført geotekniske boringer. Hvis Entre-
prenøren mener, at arbejdernes korrekte udførelse forudsætter geotekniske boringer, skal En-
treprenøren give Bygherre besked herom, idet Bygherre herefter foranlediger, at der foretages 
de nødvendige geotekniske boringer.

4.4.2 Jord- og miljøhåndtering

Overskudsjord køres efter kommunens anvisning til godkendt modtageanlæg af jord. Bygherre
foretager ingen forklassificering af jord.

Vedr. tydeligt forurenet jord se pkt. 4.4.3.

Entreprenøren forestår al jordhåndtering, mellemdeponering, nødvendige jordanalyser, genind-
bygning samt bortskaffelse af jord til godkendt modtageanlæg.

Det ligger Entreprenøren frit for, om han vil køre jorden i midlertidigt depot eller direkte til de-
ponering.

Entreprenøren har ansvaret for den opgravede jord og Bygherre betaler derfor ikke for evt. tillæg 
såsom vådjordstillæg.



Særlig Arbejdsbeskrivelse Anlægsarbejder (SAB – Anlæg)                                                  Udbygning af fjernvarme i Halsskov 2022-2023

Side 9 af 17

Al jord skal forklassificeres inden opgravning og prøveresultater skal foreligges tilsynet min. 1 uge 
før gravearbejdet igangsættes. Forklassificering af jord afregnes pr. stk.

Jorden skal undersøges i henhold til Bek. nr. 1452 af 07.12.2015 (Jordflytningsbekendtgørelsen)
til en anvendelse som fordrer at jorden er uforurenet, dvs. med en prøvefrekvens svarende til
minimum 1 prøve pr. 30 tons jord. Entreprenøren aftaler med Slagelse Kommune om omfang og
form af den analysemæssige dokumentation.

I forbindelse med gravearbejder i offentlige indsatsområder på lokaliteter som er kortlagt på vi-
densniveau 1 eller vidensniveau 2, i henhold til lov om forurenet jord, skal Entreprenøren ansøge
om tilladelse jf. lovens § 8 til gennemførelse af det pågældende gravearbejde. Ansøgningen sen-
des til Slagelse kommune, Teknik og Miljø.

Det påhviler Entreprenøren at overholde eventuelle vilkår i §8-tilladelsen.

Der skal sikres en høj grad af genanvendelse af opgravet jord/materiale.

På grundlag af klassifikationen skal alle jordtransporter anmeldes af Entreprenøren til Slagelse 
Kommune.

Indeholdt i Entreprenørens tilbud skal være alle omkostninger til håndtering af overskudsjord 
i kategori 1 (svarende til klasse 0 og 1) og kategori 2 (svarende til klasse 2 og 3), herunder 
transport til en godkendt karteringsplads, genindbygning hhv. bortskaffelse til godkendt mod-
tageanlæg efter Entreprenørens valg. Dette afregnes efter tilbudslistens enhedspriser. Entre-
prenøren skal indhente tilladelse til mellemdeponering af klassificeret jord på eget mellemde-
pot i henhold til § 19 i Miljøbeskyttelsesloven.

For overskudsjord uden for kategori (herunder jord, som er mere forurenet end kategori 2) 
gælder, at Entreprenørens tilbud skal indeholde alle omkostninger, undtagen modtageanlæg-
gets omkostninger til modtagelse af jorden, til håndtering af overskudsjord, herunder evt. mel-
lemdeponi på en godkendt karteringsplads, genindbygning hhv. transport og tip til godkendt 
modtageanlæg efter Entreprenørens valg. Dette afregnes efter tilbudslistens enhedspriser.
Modtageanlæggets omkostninger for modtagelse af jorden, uden tillæg, betales af Bygherre.

Oplægning af jord med forskellige forureningsklasser skal holdes adskilte. F.eks. må forurenet 
jord ikke blandes med uforurenet jord. I forbindelse med oplægningen, skal Entreprenøren 
sørge for tydelig afmærkning/skiltning af jorden, således at det er muligt at relatere de enkelte 
jordpartier til en opgravningslokalitet. 

Skitse over oplægningsarealer på mellemdeponier skal udarbejdes og løbende ajourføres og 
skal på forlangende kunne fremvises til tilsynet.

For dokumentation af jordhåndtering henvises til Kontrolplan Anlægsarbejder.

Jord som indeholder brokker og andet affald skal så vidt muligt holdes adskilte.

Såfremt mængden af forurenet jord afviger markant fra tilbudslistens fordeling under pkt. 
7.3.21, kan Bygherre indkalde Entreprenøren til et dialogmøde, hvor årsagen til den øgede 
mængde forurenet jord kan afklares.

4.4.3 Kraftigt forurenet jord

Støder Entreprenøren på kraftigt forurenet jord (punktkilder), skal dette meddeles tilsynet og
arbejdet stoppes, indtil der er truffet bestemmelse om de videre disponeringer.

Forurenet jord må ikke blandes med ikke-forurenet jord.
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4.4.4 Arbejder i vejarealer

Anlægsarbejder, der berører anlagte offentlige og private vejarealer, cykelstier, fortove og be-
plantede arealer, skal afleveres i minimum samme stand som ved arbejdets påbegyndelse.

Det påhviler Entreprenøren at sikre fortov og kantsten i modsat side af ledningstracé mod øde-
læggelse fra trafikbelastning.

Entreprenøren bærer det fulde ansvar for al skade, der forårsages af mangler ved ovennævnte
foranstaltninger, også uden for normal arbejdstid.

Der skal etableres det nødvendige antal plane og intakte køreplader og gangbroer på arbejdskø-
reveje og tværs af ledningsgraven, således gennemkørsel og til- og frakørsel til de enkelte parcel-
ler kan foregå uden væsentlige gener for beboerne og den øvrige trafik. Kanter på køreplader
skal være afrundede, eller der udlægges asfalt, således cyklister kan køre over disse uden væ-
sentlige gener.

4.4.5 Udgravning generelt

Entreprenøren skal påregne optagning af varierede overfladebelægninger, mindre buske og
træer samt vej- og trafiktavler m.v.

Normal udgravningsdybde for fjernvarme fremgår af beskrivelser og tegninger.

Såfremt der er steder hvor gravedybden afviger fra de gældende graveprofiler – hvor der skal 
graves dybere – skal dette gravearbejde være aftalt og godkendt på særskilte aftalesedler med 
tydelig angivelse af stationering hvor gravearbejdet er blevet udført.

El, vand, kloak m.v.

Vedrørende eksisterende ledninger og kabler i jord se også Særlige betingelser Fjernvarmeforsy-

ning (SB).

For at undgå beskadigelse af de eksisterende ledninger og kabler, skal al udgravning foregå med 
største forsigtighed. Afdækning af ledninger og kabler skal altid foregå ved håndgravning.

Entreprenøren skal sørge for alle nødvendige understøtninger/opstropninger af ledninger, såvel
langsgående som tværgående, opbinding af løstliggende kabler og kabelblokke m.v., også selvom
de pågældende ledninger m.v. ikke er vist på tegningerne.

Nødvendige omlægninger af eksisterende ledninger og kabler foretages efter aftale med den på-
gældende ledningsejer og Bygherres tilsyn og afregnes særskilt.

Ved eventuelle beskadigelser af fremmede ledninger skal dette omgående meddeles tilsynet og
anmeldes til den pågældende ledningsejer. Reparationen bekostes af Entreprenøren.

Ved frigravning af trækrør og kabelblokke skal eventuelle beskadigelser repareres efter lednings-
ejernes anvisninger. Det skal under retableringen påses, at der sker en omhyggelig komprimering
omkring og under alle former for ledningsanlæg, der nedlægges.

Alle ovennævnte gener og arbejder med ledninger i udgravningen skal være indeholdt i prisen
for etablering af ledningsgrav.

Opstår der ventetid, der kan medføre økonomisk krav overfor Bygherre, skal Bygherres tilsyn 
adviseres.
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Genanvendelige materialer
Entreprenøren skal sikre, at genindbygning af materialer sker i videst muligt omfang.

Opgravet jord skal frasorteres sten, asfalt m.m. og behandles så det kan anvendes som kom-
primeringsmateriale omkring rør og i opbygning af bærelag. De opgravede materialer skal efter 
behandling overholde kravene som angivet under pkt. 4.3, og kunne overholde komprime-
ringskravene under pkt 4.4.7.

Andelen af det materiale som kan genanvendes afhænger af de ukendte jordforhold, og så-
fremt den opgravede jord ikke kan behandles til genindbygning skal der tilkøres nye materialer.

Materialer, som skal anvendes til direkte genindbygning, kan ikke påregnes oplagt langs ud-
gravningen. Entreprenøren må i stedet påregne transport til og fra egen fyldplads.

Entreprenøren er alene ansvarlig for, at materialerne er egnet til genindbygning og skal sikre, 
at materialerne bevarer deres egnethed uanset vejrlig.

Konstaterer tilsynet, at de af Entreprenøren oplagrede materialer til genindbygning, ikke er 
egnede, skal Entreprenøren straks bortkøre materialerne og erstatte dem med nye uden ekstra 
betaling.

Bortkørsel
Overskydende og ikke-genanvendelige materialer bortskaffes jf. afsnit 4.4.2.

Opgravning i beplantede arealer
Hvor opgravning skal foretages i beplantede arealer, skal Entreprenøren sørge for optagning af
buske, stauder m.v., inden udgravning påbegyndes.

Planter "mellemlagres" enten i umiddelbar nærhed af opgravning eller alternativt på Entrepre-
nørens egen plads og genplantes efter endt opfyldning af rørgraven. Planter deponeres efter af-
tale med den enkelte lodsejer. I deponeringsperioden skal Entreprenøren sørge for, at rødderne
ikke udtørrer.

Tørholdelse og afstivning
Al tørholdelse i forbindelse med nedbør, grundvand samt nødvendig afstivning af udgravnings-
skråning m.v. påhviler Entreprenøren, der selv må bedømme, hvordan den bedst kan udføres.
Afstivningen af jorden skal mindst tilfredsstille Arbejdstilsynets krav.

Vandlænsning

Under hele arbejdsperioden påhviler det Entreprenøren at holde udgravningerne fri for vand,
herunder også oprensning som følge af sammenstyrtning.

Skader som forvoldes på Entreprenørens eget arbejde, på rørlægnings- og isoleringsarbejdet og
al anden skade, som følge af mangelfuld vandlænsning, er Entreprenøren pligtig til at udbedre.

Ved udgravninger må der træffes foranstaltninger til hindring af oversvømmelser forårsaget af
regnskyl, afbrudte kloakker, aftapninger og lignende også uden for normal arbejdstid.

Entreprenøren er ansvarlig for al skade på bygninger, inventar, varelagre, brøndkarme, kanaler, 
ledningsanlæg m.v. forårsaget af, at ovennævnte foranstaltninger ikke er truffet.

Entreprenøren skal stille pumpemateriel og generator til rådighed - også hvor aftapninger skal
bortledes fra brønde eller udgravninger i forbindelse med tømning af ledninger.

4.4.6 Tolerancer

Entreprenøren foretager selv alle nødvendige afsætninger.
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Afsætningsmetoder skal fastlægges således, at nedenstående tolerancekrav overholdes med
hensyn til højdeforhold:

Råjordsplanum for vejkasse: + 40 mm
Bundsikringslag: + 20 mm

Betonkantsten, højde: + 5 mm

Betonbelægningssten, 3 m retskede: + 10 mm

For maskinudlagt asfaltbelægning:
- Bærelag, foreskrevet tværfald: + 5 ‰
- Slidlag, foreskrevet tværfald: + 5 ‰
- Slidlag, 1 m retskede parallelt med   tvær-
profil: + 3 mm

Afvigelserne må ikke være ensidige.

Dersom kontrolmålinger viser, at de ovenfor anførte tolerancer ikke er overholdt, vil der blive
anlagt et anvendelighedskriterium ved vurderingen af det udførte arbejde.

Alle merudgifter i forbindelse med evt. supplerende foranstaltninger, ændringer i efterfølgende
entreprisers udførelse samt kassation af arbejdet påhviler Entreprenøren.

4.4.7 Komprimering

Talmæssige komprimeringskrav angivet som middelværdi efter isotopsondemetoden:

Råjord:
Ler 96 SP 
Sand 98 SP

Kørebanearealer: 
Bundsikring 98 SP 
Stabilt grus 95 MP

Terrænbefæstelse (fortov og gangstier):
Bundsikringslag 96 SP 
Stabilt grus 93 MP

SP angiver standard proctor. 
MP angiver modificeret proctor.

Ingen enkeltværdi må være mere end 3 % under ovenstående værdier. 

Komprimeringskontrol skal udføres i hvert udlagt og komprimeret lag. Såfremt komprimeringskra-
vene ikke er overholdt, skal der foretages ny prøve efter efterkomprimering, som bekostes af Entre-
prenøren.

Der skal udføres komprimeringskontrol for hver 50 m trace/kanal.

Tilfyldning i ubefæstede arealer komprimeres til en lejringstæthed svarende til den omgivende
jord, så differenssætninger ikke forekommer.

Alle udgifter med komprimeringskontrol skal være indeholdte i den faste sum for KS og doku-
mentation.
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4.4.8 Rengøring

Rengøring efter jordtransport på såvel offentlig vej som byggeplads påhviler Entreprenøren. En-
treprenøren har det fulde ansvar, herunder over for tredjemand, for skader, der er en følge af 
manglende oprydning.

Ovennævnte skal således være indeholdt i tilbuddet.

4.4.9 Udskiftning af ikke bæredygtig jord

Evt. udskiftning af ikke bæredygtig jord med bundsikringsgrus omfatter opgravning, bortkørsel
af jord til egen fyldplads samt levering, udlægning og komprimering af bundsikringsgrus, således
overfladen afleveres afrettet klar til udlægning af drængrus eller renselag.

Udskiftning skal godkendes af byggeledelsen, inden den påbegyndes. Mængderne afregnes i fast
mål efter opmåling.

4.4.10 For meget udgravet jord

Såfremt der under arbejdet afgraves for meget, skal der gentilfyldes med sand til den korrekte 
dybde uden udgift for Bygherre.

4.4.11 Betonarbejde

Ved støbeskel mellem gammel og ny beton skal overfladen på den gamle beton renses med tryk-
luft eller trykvand. Støbeskellet skal ved støbning være vandmættet og overfladetørt. Gammel
og ny beton sikres fuld vedhæftning.

Al forskalling tilpasses og opbygges omhyggeligt, således forskallingsflader er stabile og forbliver
plane og tætte, og betonen bliver uden grater. Forskallingen påføres slipmiddel og evt. sugende
forskallingsmateriel skal være gennemvædet inden støbning.

Betonen udstøbes omhyggeligt til tæt og kompakt beton uden overfladefejl m.v. Betonen skal
ved tilkørslen og udførelsen sikres mod afblanding. Sideværts flytning og overvibrering må ikke
forekomme. Der anvendes stavvibrator.

Al beton, også den indbyggede, skal afdækkes med måtter, sand eller lignende ved risiko for frost
og/eller udtørring.

Rør efter formclampsjern trækkes ud og hullerne udfyldes med cementmørtel 1:2. Efterrepara-
tion må kun udføres efter aftale med tilsyn.
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4.4.12 Terrænbefæstelser

Planum

Der udføres terrænregulering til underside befæstelse inkl. finregulering og komprimering af pla-
num.

Bundsikringsgrus
Så snart planum er godkendt, udlægges og komprimeres bundsikringsgrus i veludplanerede lag.

Mekanisk stabilt grus
Stabilt grus udlægges om nødvendigt i flere lag. Komprimering skal udføres med materiel, der
giver ensartet komprimering i hele bærelagets tykkelse.

Asfaltbelægninger
Ved udgravning i eksisterende vejbefæstelse skal Entreprenøren forudsætte 2 x renskæring af
asfaltkanter, en gang ved etablering af udgravningen og en umiddelbart inden retablering. Skæ-
ringen skal føres gennem hele asfaltens tykkelse og udføres med skæremaskine.

Følgende forhold skal indregnes i enhedspriserne:

 Asfaltkanter skal tilbageskæres min. 10 cm fra intakt udgravningsskråning.

 Hvor der fra kantsten eller asfaltbelægningens frikant er ≤ 50 cm skal denne “strimmel” as-
faltslidlag affræses og belægges på ny.

Asfaltbelægninger udføres generelt efter Udbuds- og Anlægsforskrifter for varmblandet asfalt.

Asfaltbelægninger maskinudlægges i størst muligt omfang og tilrettelægges således, at vandan-
samlinger undgås.

Riste, dæksler højdereguleres til 0 - 5 mm under færdigt slidlag, dog fjernvarmedæksler til 5 mm
over færdigt slidlag.

Der udføres klæbning mellem de asfaltbundne lag med bitumenemulsion på rengjort underlag.

Ved gravning i P-pladser,-fortove, gang- og cykelstier skal asfaltbelægningen retableres i fuld 
bredde (~ 2,0 m). Al gammel asfaltbelægning fjernes og slidlag skal udlægges med det samme.

Ved retablering af andre asfaltbelægninger skal Entreprenøren topfylde med GAB.

Indenfor 1 år efter udlægning af GAB, skal Entreprenøren fræse og udlægge slidlag. Skal aftales 
med Slagelse Kommunes vejafdeling.

Betonstensbelægninger og fliser
Hvor oprindelige, berørte materialer er defekte og derfor ikke kan genanvendes, skal Entrepre-
nøren erstatte disse med nye, således den færdige belægning udelukkende består af intakte ma-
terialer.

Nye og gamle materialer skal lægges i sammenhængende arealer.Udskiftning af defekte materi-
aler i berørte betonstensbelægninger udføres iht. vejsyn og uden ekstraudgift for Bygherre og
skal således være indeholdt i prisen.

Fortovsfliser mm i offentlige arealer, der ved vejsynet er registreret som revnede, udskiftes 
med nye fliser eller tilsvarende belægningstype. Dette skal aftales med Slagelse Kommunes 
Park- og Vejafdelings materialeoplagsplads.

Generelle belægningstyper
Nedennævnte belægningstyper er vejledende.

Retableringer udføres generelt som eksisterende befæstelser, dog altid efter aftale med tilsyn.
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Entreprenøren skal derfor påregne og tåle mindre afvigelser uden ekstra betaling.

I På alle ubefæstede græsarealer udlægges min. 250 mm muldjord, der grubes, behandles
og tilsås med græsfrø, som Flohr-blanding, eller på arealer med beplantede bede udlæg-
ges min. 400 mm muld, som f.eks. beplantes med 3 stk. pr. m2 Rosa-Rugosa eller tilsva-
rende. Større træer og buske afregnes særskilt.

II Alle typer lettere befæstelser som munke-, kloster-, SF- og øvrige belægningssten samt
forskellige typer betonfliser af forskellige størrelser i private og offentlige lettere færdsels-
arealer. Belægningssten og fliser udlægges på 30 - 50 mm afretningsgrus, 200 mm stabilt
grus og evt. bundsikringsgrus ned til bæredygtigt lag dog max. 300 mm.

III     Belægning for stier og sekundære veje (0 trafik - let trafik) bestående af 20 mm pulveras-
falt (PA 46 kg/m2), 70 mm GAB0, 150 mm komprimeret stabilt grus og bundsikringsgrus
ned til bæredygtigt lag dog max. 300 mm.

IV    Vejbelægning (middel trafik) af 40 mm asfaltbeton (AB ~ 90 kg/m2), 80 mm GAB1, 250 mm
mekanisk stabilt grus og 400 mm bundsikringslag.

V    Vejbelægning (tung trafik) af 40 mm asfaltbeton (AB ~ 90 kg/m2), 100 mm GAB1, 250 mm
mekanisk stabilt grus og 400 mm bundsikringslag.

VI Optagning og lægning af chaussésten. Chaussésten er ofte nedlagt i beton og anvendt som
befæstelse ved overkørsler. Entreprenørens pris skal indeholde optagning og retablering
af chaussésten i beton.

4.4.13 Præisolerede rør

Tilfyldning generelt
Entreprenøren skal respektere de ulemper, der er forbundet med tæthedsprøvning samt muffe-
montage af ledninger for fjernvarme. Tæthedsprøvninger og den efterfølgende muffemontage fo-
retages i meget varierende længder alt efter opgavens karakter.

Alt tilfyldningsarbejde skal påregnes at skulle udføres i takt med færdiggørelsen af rørarbejdet.

Forinden rørene tildækkes, skal Entreprenøren forvisse sig om, at min. rørafstande opfylder 
kravene iht. graveprofil og at rørene er muffet og indmålt.

Umiddelbart inden tilfyldningen skal udgravningen renses for sten, nedskredet jord m.v., og ren-
dens bund skal, forinden rørene nedlægges, dækkes af et udjævningslag på min. 100 mm tyk-
kelse. Kræves der drænsystem, skal lagtykkelsen være mindst 200 mm.

Udjævningslaget skal vibreres og afrettes, således rørene bliver understøttet i hele længden.

Når rørene er færdigmonteret, og samtlige understøtninger er fjernet, tildækkes rørene efter
følgende retningslinjer:

D < 200 mm:

Rørene overdækkes med 200 mm tilfyldningssand, som pakkes godt om rørene.

D ≥ 200 mm:

Første tilfyldning med tilfyldningssand foretages med håndkraft til midt på rørene. Efterfølgende
stampning skal sikre en fuldstændig udfyldning under og mellem rørene. Herefter overdækkes
rørene med 200 mm tilfyldningssand, der ligeledes stampes omhyggeligt.
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Herover udlægges afdækningsnet over fjernvarmerørene.

Tilfyldningen fra 0,2 m til 0,5 m over rørenes overside skal udføres med forsigtighed, og kompri-
meringen kan normalt udføres med pladevibrator med max. dynamisk fladetryk på 100 kN/m2.

For at undgå beskadigelse af kapperørene i forbindelse med øvrigt anlægsarbejde, må kørsel med
entreprenørmaskiner ikke foregå, før ovennævnte tildækning til 0,5 m over rørene er udført.

4.4.14 Brønde for afspærringsventiler og aftapning-/udluftningsventiler.

Brønde udføres iht. tegningsmaterialet for ventil- / og aftapnings-/udluftningsbrønde.

4.4.15 Tilkobling til eksisterende hovedledninger

De nye hovedledninger skal tilsluttes eksisterende hovedledninger.

I forbindelse med tilslutningen til eksisterende fjernvarmerør må der påregnes ekstra udgravning 
af hensyn til udførelsen af rørarbejdet og muffemontagen.

Ved alle tilslutninger må der påregnes ud strømmende fjernvarmevand.

4.5 Kvalitetssikring

4.5.1 Generelt

Der henvises til SB Særlige Betingelser vedrørende generelle krav til Entreprenørens kvalitetssik-
ring og kontrol af arbejder og leverancer.

Da Bygherre anser kvalitetssikringen som en vigtig og essentiel del af projektet, tilbageholdes 5
% af hver faktura, indtil der foreligger fyldestgørende og godkendt KS-materiale. Der kan endvi-
dere ikke afholdes delaflevering/aflevering førend der foreligger godkendt KS-materiale, se en-
treprisekontrakten. 

4.5.2 Kontrolplan

Vedlagte kontrolplaner angiver nærmere bestemmelser og krav til Entreprenørens kontrol af ar-
bejdets udførelse og anvendte materialer og giver en oversigt over det kontrolarbejde, som Byg-
herre kræver dokumentation for.
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KONTROLPLAN ANLÆGSARBEJDER

Kontrolobjekt Kontrolmetode Kontrolomfang Dokumentationskrav

Udgravninger

Jordhåndtering

Bundsikringsgrus /sand- og 

grusfyld / stabilt grus

Komprimering af bundsik-

ringsgrus /sand og grus-

fyld / stabilt grus

Terrænregulering

Beton

Betonvarer

Asfaltbelægninger

Betonbelægninger

Visuel kontrol af jordbunds-

forhold

Kontrolmål af afsætning 

Kontrol af udgravning inden 

bundsikringsgrus

Kontrol af køre- og vejesedler

Sigteanalyse

Visuel kontrol af materiale

Isotopmetode

Metodekontrol ved indbygning 

Visuel kontrol af muldjordens 

kvalitet

Metodekontrol ved udlægning

Kontrol af betonsammen-

sæt- ning er i overensstem-

melse med de stillede krav

Modtagekontrol, følgeseddel, 

korrekt betontype m.v.

Type, følgeseddel

Lagtykkelse 

Metodekontrol 

ved udlægning

Kontrol af afretning 

og jævnhed Metode-

kontrol ved lægning

Kontrol af jævnhed 

vha. retskede

100 % kontrol

100 % kontrol af projektmål

100 % kontrol

100 % kontrol

100 % visuel kontrol

Prøve ved 1. leverance inden ind-

bygning og pr. 10 læs.

Stikprøvevis kontrol ved hver leve-

rance

Iht. SAB
Dog min 3 stk. pr. kontrolafsnit. 

Basiskontrol

Basiskontrol

Basiskontrol

100 % kontrol af hver betontype

100 % kontrol ved hver leverance

Ved modtagelse af hver leverance

Stikprøvevis kontrol ved udlægning

Basiskontrol

100 % visuel kontrol

Basiskontrol

Kontrolskema

Kontrolskema

Kontrolskema

Kontrolskema

Kort/skitser vedr. mellemdeponi og 

afgravningsområder

Kornkurve
i KS

Påtegnet følgeseddel samt 

kontrolskema

Kontrolskema

Kontrolskema

Kontrolskema 

Kontrolskema 

Betonrecept

Påtegnet følgeseddel samt 

kontrolskema

Påtegnet følgeseddel samt 

kontrolbog

Kontrolskema

Kontrolskema 

Kontrolskema 

Kontrolskema


