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MELLEM PARTERNE

Guldborgsund Spildevand A/S
CVR.nr. 32 5598 24

Gaabensevej 116

4800 Nykgbing F.

(herefter betegnet "Bygherre(n)")

og

[Entreprengr X/S]

[CVR nr. xx XX XX XX|
[Adresse ]
[

(herefter betegnet "Entreprengr(en)")

- tilsammen benavnt "Parterne” og hver for sig "Part” - er indgaet fglgende

ENTREPRISEKONTRAKT VEDR@RENDE TRYKLEDNINGSPROJEKTET ("MOD NYE
TIDER") (herefter betegnet "Entreprisekontrakt(en)")

1. DEFINITIONER

1.1 Medmindre andet udtrykkeligt - fremgar af sammenheengen, anvendes i
Entreprisekontrakten fglgende definitioner:

"Aflevering” "Aflevering" forudseetter, at alle Arbejder -
alene med undtagelse af Omkobling og
Indkgring - herunder
kvalitetsdokumentation, driftsvejledninger,
"som udfgrt"-materiale mv. er afleveret til,
kontrolleret og godkendt af Bygherre.

Aflevering forudseetter, at der er sket
korrekt Trykprgvning, at eventuelle
mangler konstateret i forbindelse med
Trykprgvning er afhulpet, og at Bygherre
har godkendt Trykprgvningen.

Det er endvidere en betingelse for
"Aflevering”, at der er gennemfgrt
afleveringsforretning  omfattende  alle
Arbejder  (Omkobling og Indkgring
undtaget), og at der ved denne ikke er pavist
vaesentlige mangler ved Arbejderne.

"Arbejder(ne)" Feelles betegnelse for de arbejder,
projektering, = materialer og  @vrige
leverancer, som Entreprengren skal levere i
medfgr af Entreprisekontrakten og dennes

bilag.
"Arbejdsdag(e)" Mandag til fredag bortset fra helligdage,
juleaftensdag, nytarsaftensdag og

grundlovsdag.
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2.1

2.2

2.3

2.4

"Entreprisesum(men)" Den beregnede samlede sum ekskl. moms,
som  Entreprengren forventeligt er
berettiget til som betaling for Arbejderne.
Entreprisesummen udggr [belgb indsaettes
forud for kontraktindgdelse] kr. ekskl. moms.

"Ikrafttreedelsesdato(en)" [2. oktober 2019]
"Omkobling og Indkgring" Omkobling og Indkgring beskrevet i [SAB].
"Tilbudspriser” De enhedspriser, som fremgar af

Entreprengrens tilbud (bilag 5).

"Trykprgvning(en)" Trykprgvning i overensstemmelse med
aftalegrundlaget, herunder navnlig [SAB].

"Udskudt Aflevering" Omfatter alene Omkobling og Indkgring, idet
betingelserne for, at disse Arbejder kan
afleveres, svarer til de betingelser, som for
de gvrige Arbejder fremgar af definitionen af
"Aflevering".

BAGGRUND 0G FORMAL

Bygherre har et mal om at levetidsforleenge fire renseanleeg med 25 ar, heriblandt
Gedser Renseanlaeg.

Renseanlaeggeti Gedser (GED) skal efter ombygning have en stofmaessig kapacitet
pa 4.000.PE (COD) om vinteren, og 6.000 PE (COD) om sommeren, samt en
maksimal  hydraulisk kapacitet 180 m3/h (50 1/s). Procesmaessigt skal
spildevandsbehandlingen for det samlede anleg bestd af indlgbspumpning,
forbehandling med rist og sandfang, biologisk behandling i aktivt slamanlaeg,
efterfulgt af efterklaring og udlgbspumpning. Fosforfjernelse skal ske ved kemisk
feeldning. Slambehandlingen skal bestd af overskudsslampumpning til
koncentreringstank og videre til slamafvanding.

Entreprisekontrakten vedrgrer "Trykledningsprojektet”, som indeholder
fglgende hovedelementer:

= Gedesby RA (GES) skal ombygges til pumpestation og spildevandet herfra skal
pumpes til GED, samt

= Der skal etableres pumpestation med tilhgrende trykledning pa havnen i
Gedser til pumpning af spildevand fra Scandlines til GED.

Bygherre og dennes radgivere har lavet et omfattende forarbejde, som er afspejlet
i udbudsgrundlaget. Bygherre har tillid til, at det tekniske grundlag, som er
udarbejdet, afspejler en optimal Igsning og har derofr udbudt
Trykledningsledningsprojektet i hovedentreprise. Dog skal Entreprengren efter
kontraktindgdelse forestd en vis entreprengrprojektering, se beskrivelsen heraf
aftalegrundlaget.
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31

3.2

3.3

4.1

42

4.3

4.4

5.1

PARTERNES AFTALEGRUNDLAG

Parternes aftagrundlag udggres af folgende dokumenter [evt. rettelser til
dokumenterne indarbejdes inden Entreprisekontraktens indgdelse]:

Entreprisekontrakten

AB18 med Bygherres supplerende vilkar (bilag 1)
Spgrgsmal og svar udsendt under udbudsprocessen (bilag 2)
Bilag i henhold til bilagsoversigt (bilag 3)

Entreprengrens beskrivelse af lgn- og arbejdsvilkar (bilag 4)
Entreprengrens tilbud af [dato indsattes] (bilag 5)

Uk wWN e

[ tilfeelde af uoverensstemmelse mellem dokumenterne naevnt i pkt. 3.1, gaelder
dokumenterne forud for hinanden i den naevnte prioritet, dog saledes at
Entreprengren inden for Tilbudspriserne altid skal erlaegge stgrste ydelse,
medmindre Bygherre gnsker andet.

Tilsvarende geelder, at Entreprengren i tilfeelde af uoverensstemmelse i samme
dokument, eller mellem dokumenter med samme prioritet, inden for
Tilbudspriserne skal levere stgrste ydelse, medmindre Bygherre gnsker andet.

ENTREPREN@RENS FORPLIGTELSER

Entreprengren er forpligtet til at udfgre Arbejderne pa de vilkar, som er beskrevet
og/eller forudsat i Entreprisekontrakten og dennes bilag. Entreprengren skal til
enhver tid sikre, at Arbejderne udfgres i overensstemmelse med den relevante
lovgivning, normer, standarder, regulativer mv., ligesom Arbejderne skal udfgres
i overensstemmelse med faglig og forsvarlig praksis.

Entreprengren skal 'senest i forbindelse med Entreprisekontraktens indgaelse
over for Bygherre dokumentere at veere i besiddelse af de certifikater,
autorisationer mv., som er ngdvendige for Arbejdernes udfgrelse. Entreprengren
skal pa Bygherres anmodning til enhver tid kunne dokumentere at veere i
besiddelse af de ngdvendige certifikater, autorisationer mv.

Entreprengren og dennes eventuelle underentreprengrer er i
Entreprisekontraktens lgbetid forpligtet til at opretholde sadvanlig
erhvervsansvarsforsikring omfattende Arbejderne. Entreprengrens
forsikringsdeekning skal pr. hezendelse udggre mindst 10.000.000 kr. for
personskade og 10.000.000 kr. for tingskade. Kravene til Entreprengrens
forsikringsdeekning  begreenser ikke Entreprengrens ansvar under
Entreprisekontrakten.

Entreprengren skal pd Bygherres anmodning til enhver tid kunne dokumentere,

at pkt. 4.3 er opfyldt, og Entreprengren er forpligtet til at orientere Bygherre, hvis
der sker eendringer i Entreprengrens forsikringsforhold.

VEDERLAG, FAKTURERING OG BETALING

Tilbudspriserne er faste for den del af Arbejderne, som udfgres inden for 12
maneder fra tilbudsdagen (tilbudsfristens udlgb). For de Arbejder, der udfgres
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5.2

5.3

5.4

55

5.6

5.7

5.8

6.1

6.2

6.3

senere end 12 maneder fra tilbudsdagen (tilbudsfristens udlgb), reguleres
Tilbudspriserne efter Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anleeg,
delindeks Anlaeg af veje (50 %) og Jordarbejder mv. (50 %).

Tilbudspriserne indeholder alle udgifter forbundet med arstids- og
vejrligsbestemte foranstaltninger i perioden 1/1-31/12. Vejrligsforanstaltninger,
herunder i vinterperioden, skal saledes udfgres af Entreprengren inden for
Tilbudspriserne (dvs. uden krav om ekstrabetaling).

Bortset fra Entreprengrens vederlag for "Indretning og drift af byggeplads"
forfalder Entreprengrens vederlag til betaling manedsvist efter udfgrt Arbejde
(stade). De Tilbudspriser, som omfatter "Indretning og drift af byggeplads”,
forfalder til betaling i overensstemmelse med nedenstdende:

= 40 % forfalder til betaling ved etablering af byggeplads

= 50 % forfalder til betaling under driften (fordelt forholdsmaessigt pa antallet
af driftsmaneder)

= 10 % forfalder til betaling ved retablering (nar godkendt af Bygherre).

Entreprengren er alene berettiget til betaling i det omfang, Entreprengren har
udfgrt Arbejderne i overensstemmelse med Entreprisekontrakten og dennes
bilag. Entreprengren er ikke berettiget til betaling for Arbejder, som er iveerksat
uden forudgaende aftale med Bygherre.

Det er afggrende for' Bygherre lgbende at modtage dokumentation for, at
Arbejderne er udfgrt i overensstemmelse med Entreprisekontrakten og dennes
bilag. Entreprengren er derfor kun berettiget til betaling for Arbejder, for hvilke
Entreprengren har leveret den aftalte dokumentation for kvalitetstyring, jf. afsnit
[1, SAB].

Entreprengren skal - inden faktura kan fremsendes til Bygherre - fremsende
udkast til faktura, samt dokumentation i overensstemmelse med pkt. 5.4. Faktura
kan ikke fremsendes til Bygherre, for tilsynet (byggeledelsen) har godkendt
Entreprengrens udkast.

Entreprengren skal fremsende fakturaer i elektronisk format udstedt til Bygherre
med angivelse af projektnavn, samt projektleder. Entreprengren vil i forbindelse
med Entreprisekontraktens indgdelse modtage den ngdvendige information,
herunder EAN-nummer til brug for faktureringen.

Bygherre er forpligtet til at betale senest 30 (tredive) kalenderdage efter

Entreprengrens fremsendelse af faktura, forudsat at bestemmelserne i dette afsnit
5 er opfyldt.

SIKKERHEDSSTILLELSE

Senest otte dage efter lkrafttreedelsedatoen stiller Entreprengren sikkerhed i
overensstemmelse med bilag 1 (AB18 med Bygherres supplerende vilkar).

Sikkerheden udggr XX kr. svarende til 15 % af Entreprisesummen.

Bygherre skal godkende Entreprengrens forslag til sikkerhedsstiller.
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6.4

6.5

6.6

7.1

7.2

7.3

7.4

8.1

8.2

8.3

8.4

Sikkerhedsstillelsen nedskrives og frigives i henhold til bilag 1 (AB18 med
Bygherres supplerende vilkar). For god ordens skyld bemaerkes her, sikkerheden
nedskrives separat for Omkobling og Indkgring, idet denne del af
sikkerhedsstillelsen tidligst nedskrives ved Udskudt Aflevering.

Ved ekstraarbejder kan Bygherre kraeve sikkerhedsstillelsen forhgjet, saledes at
den udggr 15 % af den forhgjede Entreprisesum.

Bygherre stiller ikke sikkerhed.

BOD
Fglgende milepzel er bodsbelagt:

= Aflevering
= Udskudt Aflevering (fristen aftales mellem Parterne i forbindelse med
Aflevering)

Safremt den aftalte frist for Aflevering eller Udskudt Aflevering ikke overholdes,
ifalder Entreprengren bod for hver pabegyndt Arbejdsdag, fristen overskrides.
Boden udggr 1%o af Entreprisesummen, dog mindst 10.000 DKK pr. pabegyndt
Arbejdsdag, fristen overskrides.

Bygherre kan helt eller delvis honorere udstedte fakturaer ved en erkleering om
modregning med_ forfaldne bodsbelgb. Tilsvarende kan Bygherre anfordre
forfaldne bodsbelgb i sikkerhedsstillelsen.

Bod forfalder til betaling 7 kalenderdage efter, at skriftligt pakrav fra Bygherre er
fremsendt til Entreprengren. Manglende fremsendelse af pakrav medfgrer ikke
bortfald af pligt til betaling af bod.

ARBEJDERNES STANDSNING ("TIME-OUT")

Oplever Bygherre, at Entreprengren ikke leverer i overensstemmelse med
Entreprisekontrakten og/eller dennes bilag kan Bygherre kreve, at
Entreprengren gjeblikkeligt standser Arbejderne.

Bygherre kan i forleengelse af Arbejdernes standsning i medfgr af punkt 8.1 kreaeve,
at Entreprengren fremsender dokumentation for, at Arbejderne fremadrettet kan
udfgres i overensstemmelse med Entreprisekontrakten og dennes bilag.
Entreprengren skal fremsende denne dokumentation senest 2 Arbejdsdage efter,
at Bygherre har anmodet herom.

Bygherre skal senest 2 Arbejdsdage efter modtagelse af dokumentation for
Arbejdernes fremadrettede udfgrelse, meddele Entreprengren, hvorvidt
Arbejderne kan genoptages.

Safremt Bygherre velger at lade Arbejderne genoptage, er Entreprengren
berettiget til tidsfristforleengelse svarende til det antal Arbejdsdage, standsningen
har varet, regnet fra det tidspunkt, hvor Bygherre modtog dokumentation for, at
Arbejderne fremadrettet kunne udfdres i overensstemmelse med
Entreprisekontrakten og dennes bilag. Entreprengren er ikke berettiget til
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8.5

8.6

8.7

8.8

9.1

9.2

9.3

9.4

10.

10.1

10.2

erstatning, godtggrelse eller anden kompensation for den forsinkelse, som
standsningen har medfgrt.

Er Bygherre ikke betrygget i, at Arbejderne fremadrettet kan udfgres i
overensstemmelse med Entreprisekontrakten og dennes bilag, er Bygherre
berettiget til at ophaeve Entreprisekontrakten.

Safremt Bygherre ophaever Entreprisekontrakten i overensstemmelse med pkt.
8.5 er Entreprengren berettiget til betaling for de Arbejder, der efter aftale mellem
Parterne er udfgrt frem til Bygherres standsning.

Bortset fra det i pkt. 8.6 anfgrte er Entreprengren ikke som fglge af Bygherres
standsning af Arbejderne eller Entreprisekontraktens ophaevelse i medfgr af dette
afsnit 8 berettiget til erstatning, godtggrelse og/eller anden betaling.

Dette afsnit 8 begrenser ikke Bygherres pdaberabelse af de
misligholdelsesbefgjelser, som i gvrigt fglger af Entreprisekontrakten og/eller
dennesbilag.

RETTIGHEDER

Bygherre er berettiget til 'at anvende materiale, herunder tegninger,
metodebeskrivelse mv.), ‘som Entreprengren udarbejder som led i
Entreprisekontraktens opfyldelse. Enhver henvisning til "Entreprengren” i dette
afsnit 9 skal forstds som en henvisning til Entreprengren, dennes radgivere
og/eller gvrige underleverandgrer/- entreprengrer.

Bygherre fairmed Entreprisekontrakten ret til brug, kopiering og eendring af det
materiale;’ som Entreprengren udarbejder, udvikler og/eller overdrager til
Bygherre som led i Entreprisekontraktens opfyldelse. Bygherre kan frit overdrage
disse'rettigheder tiltredjemand med henblik pa Arbejdernes ferdigggrelse.

Alt materiale, som Entreprengren udarbejder eller indhenter i forbindelse med
Entreprisekontraktens opfyldelse skal stilles til radighed for Bygherre i
redigerbart format (wordformat, 3D, modelfiler) og pa en sdidan made, at Bygherre
kan anvende materialet eller lade dette viderebearbejde af en tredjepart uden, at
Entreprengrens bistand dertil er ngdvendig.

Ved Entreprisekontraktens ophgr, uanset arsagen dertil, er Entreprengren
forpligtet til at overdrage alt materiale, som Entreprengren har udarbejdet som
led i Entreprisekontraktens opfyldelse til Bygherren.

TREDJEMANDS RETTIGHEDER

Parterne garanterer, at deres respektive ydelser ikke kraenker tredjemands
rettigheder, herunder patenter, lednings- og ophavsrettigheder.

Rejser tredjemand krav mod Bygherre med pastand om kraenkelse af tredjemands
ret i forbindelse med Arbejdernes udfgrelse, skal Bygherre skriftligt meddele
Entreprengren dette. Entreprengren skal herefter forestd det videre forlgb i
forhold til tredjemand.
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10.3

10.4

11.

11.1

11.2

11.3

12.

12.1

12.2

12.3

Entreprengren skal holde Bygherre skadeslgs for enhver omkostning og ethvert
tab, som Bygherre matte padrage sig som fglge af krav fra tredjemand i anledning
af Arbejdernes udfgrelse.

Kraenker Entreprengren tredjemands ret, skal Entreprengren uden vederlag
afhjelpe manglen ved at eendre eller erstatte sine Arbejder, sdledes at
Entreprisekontrakten kan opfyldes lovligt.

FORTROLIGHED

Parterne samt deres personale, underleverandgrer og radgivere skal iagttage
ubetinget tavshed med hensyn til enhver oplysning om den anden Parts
forretningshemmeligheder og andre fortrolige forhold, der kommer til deres
kendskab ved forberedelse, indgaelse og opfyldelse af Entreprisekontrakten.
Entreprengrens fortrolighedsforpligtelse i .medfgr af denne bestemmelse
omfatter, men er ikke begraenset til, oplysninger vedrgrende Bygherres kunder og
samarbejdspartnere, som Entreprengren’kommer i besiddelse af i forbindelse
med Entreprisekontraktens udfgrelse.

Tavshedspligten i pkt. 11.1 geelder ikke i tilfzelde af (i) videregivelse med skriftlig
tilladelse fra den beskyttede Part, (ii) videregivelse der kraeves af en offentlig
myndighed (herunder ved lovgivning), (iii) relevant videregivelse til brug for
lgsning af en konflikt mellem Parterne og (iv) videregivelse til en Parts
advokat(er) og revisor(er).

Bestemmelserne ~i dette afsnit 11 skal forblive geldende uanset
Entreprisekontraktens ophgr i gvrigt, hvad enten Entreprisekontraktens ophgr
skyldes opsigelse, ophaevelse eller andet.

OVERDRAGELSE O0G UNDERLEVERAND@RER

Entreprengren kan ikke uden Bygherres forudgdende samtykke overdrage sine
rettigheder og forpligtelser i medfgr af Entreprisekontrakten. Denne bestemmelse
begraenser ikke Entreprengrens brug fglgende underentreprengrer og/eller -
leverandgrer, som fremgar af Entreprengrens tilbud:

= [Navn og CVR nr. indsattes]

Bygherre kan wuden Entreprengrens forudgdende samtykke overdrage
Entreprisekontrakten til et med Bygherre koncernforbundet selskab.

I det omfang, Entreprengren lovligt kan anvende underentreprengrer og/eller -
leverandgrer geelder, at Entreprengren over for Bygherre heefter for sine
underentreprengrer og/eller -leverandgrers arbejder, produkter og materialer,
handlinger og undladelser pa samme made som for sine egne forhold, sdledes at
Entreprengren til enhver tid baerer det fulde ansvar for Entreprisekontraktens
opfyldelse.
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13.1

13.2

13.3
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13.7
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14.1

14.2

14.3

ARBEJDSKLAUSUL

Bygherre gnsker, med henvisning til ILO-konvention nr. 94 (1955) vedrgrende lgn
og ansattelsesforhold, at sikre gode vilkar for medarbejderne hos Entreprengren
og eventuelle underentreprengrer i forbindelse med Arbejdernes udfgrelse.

Entreprengren skal sikre, at de ansatte som Entreprengren og eventuelle
underentreprengrer beskeftiger under Entreprisekontrakten til enhver tid, har
lgn og ansaettelsesforhold, som ikke er mindre gunstige end dem, der gzelder for
arbejde af samme art i henhold til overenskomst indgaet af de inden for det
pageldende faglige omrade mest repraesentative arbejdsmarkedsparter i
Danmark, og som gzelder pa hele det danske omrade ("Arbejdsklausul(en)").

Entreprengren skal i forbindelse med kontraktindgaelsen over for Bygherre
redeggre for, hvordan han patenker at sikre Arbejdsklausulens opfyldelse, jf. bilag
4.

Bygherre kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at lgn- og
arbejdsvilkar for arbejdstagerne, jf. pkt.13.2 og 13.3, lever op til dette afsnit 13.
Entreprengren skal, efter skriftligt pakrav, fremskaffe relevant dokumentation fra
savel egne som eventuelle underentreprengrers arbejdstagere. Dokumentationen
skal veere Bygherre i haende senest 5 Arbejdsdage efter pakravets modtagelse.
Relevant dokumentation kan feks. | veaere Ignsedler, Ignregnskab,
ansattelseskontrakter elleranseettelsesbeviser.

Overholder Entreprengren ikke<Arbejdsklausulen, kan Bygherre tilbageholde
vederlag til Entreprengren med henblik pa at tilgodese sddanne krav.

Entreprengren ifalder bod for hver overtreedelse af Arbejdsklausulen. Boden
udgor 1 %o af Entreprisesummen, dog minimum 1000 kr. pr. pabegyndt
Arbejdsdag, indtil overtreedelsen er bragt til ophgr. Bod kan modregnes i
Entreprengrens vederlag.

Det udggr veesentlig misligholdelse af Entreprisekontrakten, hvis Entreprengren
vedvarende eller gentagende gange ikke lever op til Arbejdsklausulen, herunder
hvis Entreprengren undlader at fremsende dokumentation, jf. pkt. 13.4.

SPROG OG LEGITIMATION
Entreprengren skal kommunikere med Bygherre pa dansk i skrift og tale.

Entreprengren skal sikre, at der pa hver arbejds- og byggeplads til enhver tid er
mindst én person, som kan kommunikere pa dansk i skrift og tale.

Personer som faerdes pa steder, hvor der kan opsta kontakt til borgere skal vaere i
besiddelse af behgrig legitimation. Denne bestemmelse geelder bade for
Entreprengrens medarbejdere, samt for medarbejdere ansat af Entreprengrens
underentreprengrer eller -leverandgrer. Parterne drgfter i forbindelse med
Entreprisekontraktens indgaelse den naermere udformning af legitimationen.
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15.

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

16.

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

LOVVALG OG TVISTER

Entreprisekontrakten og enhver tvist, som udspringer deraf, er undergivet dansk
ret.

Alle tvister - herunder ethvert spgrgsmal om forstdelse og fortolkning af
Entreprisekontrakten, dens indhold, omfang, ophgr eller opfyldelse - skal sa vidt
muligt lgses ved forhandling mellem Parterne.

Kan Parterne ikke blive enige ved forhandling i overensstemmelse med pkt. 15.2,
skal konflikten sgges lgst ved mediation. Parterne udpeger i feellesskab en
mediator. Safremt Parterne ikke inden 14 dage har aftalt, hvem der skal veere
mediator, udpeger Danske Mediatoradvokater efter anmodning en mediator,
hvorefter mediationen finder sted i overensstemmelse med de etiske regler for
Danske Mediatoradvokater.

Hvis anden aftale ikke indgas i forbindelse med mediationen, deles
omkostningerne til mediator ligeligt mellem Parterne. Omkostninger til egne
radgivere under mediationen afholder Parterne hver iszr.

Hvis konflikten ikke er Igst senest 8 uger efter, at mediationen er indledt, kan hver
Part kreaeve tvisten indbragt for voldgifti overensstemmelse med bilag 1 (AB18
med Bygherres supplerende vilkar).

Parternes drgftelser i forbindelse med og/eller tilknytning til mediation er
fortrolige. Dette geelder ogsd, selvom konflikten ikke lgses gennem mediation.
Entreprisekontraktens  pkt. = 15.6 skal forblive geeldende uanset
Entreprisekontraktens ophgr i gvrigt, hvad enten Entreprisekontraktens ophgr
skyldes opsigelse, ophaevelse eller andet.

IKRAFTTRZADELSE, VARIGHED OG OPH@R

Entreprisekontrakten traeder i kraft pa Ikrafttreedelsesdatoen og lgber indtil hver
Part har ' opfyldt de forpligtelser, som pahviler dem i medfgr af
Entreprisekontraktens og dennes bilag, jf. dog pkt. 16.2 og 16.4.

Entreprisekontraktens ikrafttreeden er betinget af, at Bygherre opnar de
ngdvendige myndighedsgodkendelser. Opfyldes fgrnaevnte betingelser ikke,
bortfalder Entreprisekontrakten, idet pkt. 16.5 i sd fald tilsvarende finder
anvendelse.

Entreprisekontrakten kan ikke opsiges af Entreprengren. Denne bestemmelse
hindrer ikke Entreprengrens adgang til at ophaeve Entreprisekontrakten, safremt
Bygherre vaesentligt misligholder denne.

Safremt Klagenevnet for Udbud og/eller en domstol annullerer
tildelingsbeslutningen og/eller palegger Bygherre at bringe
Entreprisekontrakten til ophgr, er Bygherre berettiget til at opsige
Entreprisekontrakten med mindst en (1) maneds skriftligt varsel.

[ tilfeelde af, at Bygherre opsiger Entreprisekontrakten som beskrevet i pkt. 16.4,

betaler Bygherre for de Arbejder, der udfgres af Entreprengren frem til det
tidspunkt, hvor Entreprisekontrakten i henhold til opsigelsen udlgber.
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16.6

17.

171

Bestemmelsen i pkt. 5.4 og 5.5 finder fortsat anvendelse, saledes at Entreprengren
ogsa i denne situation (kun) er berettiget til betaling for Arbejder, som udfgres
efter aftale med Bygherre, ligesom det er en betingelse for Bygherres betaling, at
Entreprengren har fremsendt den aftalte dokumentation for de udfarte Arbejder.

Bortset fra de i pkt. 16.5 anfgrte betalinger kan Entreprengren ikke rejse krav,

herunder krav om erstatning eller godtggrelse mod Bygherre i anledning af en
opsigelse som beskrevet i punkt 16.4.

UNDERSKRIFTER

Entreprisekontrakten er underskrevet i to eksemplarer, hvoraf hver Part har faet
et eksemplar, der hver for sig er at opfatte som den originale Entreprisekontrakt.

Den: Den:
Sted: Sted:
For Bygherre For Entreprengren
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