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Bilag A: Ydelsesbeskrivelse for Anlæg, 2019 (YBA 19) 
Skema til afgrænsning af rådgiverydelser 

Rådgivernes ydelser baseres på rådgivningsaftale jf. ABR 18, herunder ydelser jf. 
Ydelsesbeskrivelse for Anlæg, 2019 (YBA 19), udgivet af FRI.  
 
Skemaet anvendes ved aftaler om delt rådgivning mellem bygherren og respektive fagrådgivere. 
Skemaet kan endvidere anvendes ved totalrådgivning, hvor ydelsen skal afgrænses i forhold til 
bygherre og projekterende entreprenører. 
 
Skemaet er bilag til de respektive rådgiveraftaler med det formål at sikre en entydig afgrænsning 
og beskrivelse af rådgivernes ydelser i forbindelse med projektering, udførelse og aflevering. Bila-
get synliggør endvidere ydelser, der ikke er indeholdt i aftalen, eller påhviler bygherren eller pro-
jekterende entreprenører.  
 
Afgrænsningen af rådgivernes ydelser i forhold til ydelsesbeskrivelsen fremgår af efterfølgende 
skema og nærmere anførte ændringer og beskrivelser ud for de enkelte punkter. 
 
Venstre kolonne i skemaet indeholder ydelsesbeskrivelsens overskrifter. 
 
Der er 4 afkrydsningskolonner i skemaet.  
 
Hvor der er afkrydsning i kolonnen markeret ”bygherre” betyder det, at ydelsen varetages af byg-
herren, eller at ydelsen ikke er relevant for aftalen. Bygherren varetager i alle tilfælde bygherrens 
ydelser jf. ydelsesbeskrivelsens enkelte punkter og rådgiveraftalen. Ved "bygherre" forstås fagråd-
giverens aftalepart, også når denne er totalentreprenør eller totalrådgiver. 
 
Hvor der er afkrydsning i ingeniør- og/eller landskabsarkitektkolonnen betyder det, at samtlige 
ydelser i ydelsesbeskrivelsens pågældende afsnit inkl. eventuelle underafsnit er indeholdt i ingeniø-
rens og/eller landskabsarkitektens ydelser inden for dennes fagområde. 
 
Hvor der er afkrydsning i entreprenørkolonnen betyder det tilsvarende, at entreprenøren varetager 
den pågældende ydelse – typisk i form af projektering. Skemaet er dog ikke et bilag til entreprise-
aftalen, idet omfanget af entreprenørens projektering skal fastlægges præcist i entrepriseaftalen. 
 
Hvor afkrydsningen er i parentes, betyder det, at vedkommende part alene medvirker med oplys-
ninger og lignende, men ikke forudsættes at varetage ydelsen.  
 
Kolonnen ”Ændringer og tilføjelser til ydelsesbeskrivelsen” skal bruges til at præciserer ydelsen 
nærmere i form af udvidelser, begrænsninger eller ændringer af normalydelsen jf. ydelsesbeskri-
velsen. 
 
I de enkelte afsnit, særligt i afsnittene ”Indledende rådgivning" og ”Andre ydelser”, vil blot en af-
krydsning ikke være tilstrækkelig. Det vil være nødvendigt at angive en yderligere præcisering af 
ydelsens omfang for at opfylde kravet i ABR 18 om klarhed til ydelser og vilkår. 
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Afsnit jf. Ydelsesbeskrivelse 
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Ændringer og tilføjelser til  
ydelsesbeskrivelsen 

       
1. INDLEDENDE RÅDGIVNING 

     

1.1. Idéoplæg X X    
1.2 Anlægsprogram  X X    

 
 
2. PROJEKTERINGSLEDELSE 

     

2.1 Projekteringsledelse 
 
 

 X    
 

2.2  IKT-ledelse  X   - Rådgiveren skal lave digital projek-
teringsledelse i overensstemmelse 
med bilag 10 – Projektdokument 
2020 (digital projektmodel). 

 
3. FORSLAG 

     

3.1 Dispositionsforslag  X   Dimensionering 
- Rådgiveren skal dimensionere led-

ninger efter bestillinger og anvis-
ninger fra Bygherren og efter gæl-
dende normer og instrukser for di-
mensionering af fjernvarmelednin-
ger. 

- Acceptkriterier for dimensionering i 
projekterne skal altid afstemmes 
med Bygherren. 

- Dokumentation som anført i bilag 
10 – Projektdokument 2020 (digi-
tal projektmodel). 
 

3.2 Projektforslag  X 
 
 
 
 

   

 
4. MYNDIGHEDSPROJEKT  

 X 
 
 
 

   
- Vurdering og koordinering af sær-

lige myndighedsforhold herunder, 
særlige krydsninger, 
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Ændringer og tilføjelser til  
ydelsesbeskrivelsen 

       
 
 

infrastrukturplaner og byudvik-
lingsplaner som Køge Kyst mv. 

- (ca. gennemsnitligt 5 timer pr. 
mdr.). 

 
 
5. UDBUDSPROJEKT 

 X 
 
 
 

   
Det vil fremgå af bestillingen: 

- Hvis og i hvilket omfang Rådgive-
ren ikke må projektere med anven-
delsen af funktionskrav.  

- Der er krav til deltagelse i projekt-
gennemgangsmøder og førgen-
nemgangsmøder med entreprenø-
ren ved funktionsudbud, herunder 
det estimerede omfang af deltagel-
sen. 
 

 
6 UDFØRELSESPROJEKT 

 X    
- Entreprenørens forprojekt kom-

menteres og dimensioner oplyses. 
- Entreprenørens detailprojekt kom-

menteres løbende: hoveddimensio-
ner, placering af stikafgreninger 
samt ventilplacering mv.  

- Overordnet kommentering af rør-
statik. Der fokuseres på hensigts-
mæssige traceer og løsning af sær-
ligt vanskelige krydsninger/detal-
jer.  

- Entreprenørens stikskitser kom-
menteres. 

- Det forudsættes her, at entrepre-
nøren fastlægger dimension på 
stikledninger. 

 
 
7. UDFØRELSE 

     

7.1 Byggeledelse under udførelsen  X    
7.2 Fagtilsyn under udførelsen  X    
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Ændringer og tilføjelser til  
ydelsesbeskrivelsen 

      7.3 Projektopfølgning under udførel-
sen 

 X   - Varetagelse af de overordnede re-
lationer til Bygherren og  
projektteamet hos Rådgiveren. 

- Arrangere og deltage i regelmæs-
sige møder med Bygherren. 

- Udarbejde projektopfølgning med 
skabeloner fra Bygherrens projekt-
model, jf. herunder bilag 10 – Pro-
jektdokument 2020 (digital pro-
jektmodel).  

- Udvise proaktivitet og informere 
Bygherren om ændringer i normer 
og praksis i fjernvarmebranchen. 

- Deltage i teknisk følgegruppe om-
handlende løsninger for optimale 
økonomiske metoder og tekniske 
løsninger. 

- Månedlig budgetopfølgning/opdate-
ring af ATR-statusark. 

- Rapportering og opdatering mht. 
tidsforbud ved udarbejdelse af 
kommentarer til timeforbruget.    

- Rapportering fra projekt- og tek-
nikmøder ved referater. 

- Særlige tiltag og korrigerende 
handlinger efter behov. 

- Registrering af rådgiveraktiviteter 
på dagsbasis. 

- Tilsyn i samarbejde med Bygher-
ren. Specielt vigtigt at dokumen-
tere tilsynsaktiviteter herunder: 

o Opfølgning på ydelser ved-
rørende alarmsystem. 

o Kontrollere at entreprenø-
rens egenkontrol virker. 

o Arbejdsmiljø. Evt. farlige 
situationer, afspærringer. 

o Miljøpåvirkninger. Forure-
ning i jorden og olieudslip. 

o Behandling af fjernvarme-
rørene. Modtagekontrol, 
vand i udgravninger, læg-
ningsdybde. 

o Z-Koter, komprimering. 
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Ændringer og tilføjelser til  
ydelsesbeskrivelsen 

      o Andre ledningsanlæg DS 
475.  

o Svejse og muffearbejde. 
o Husindføringer (kontrolle-

res 100 %) og 
o Brønde og alarmskabe 

(kontrolleres 100 %).  
 

(Listen er ikke udtømmende. Der er tale 
om stikprøver, hvor der ikke står 100 %.) 
 

 
8. AFLEVERING 

     

8.1 Byggeledelse ifm. aflevering  X   - Gennemførelse af afleveringsforret-
ning, opfølgning på mangler og do-
kumentation, herunder samle-
skema med al dokumentation klar-
gjort til overdragelse til drift, KS-
dokumentation og ”som udført-ma-
teriale”. 

 
8.2 Fagtilsyn ifm. aflevering  X   - Tilsyn og kontrol med alle fokus-

punkter ved aflevering af kundein-
stallationer, herunder kontrol og 
billeddokumentation af idriftsat 
energimåler. 

 
8.3 Projektopfølgning ifm. aflevering  X    
 
9. ANDRE YDELSER 

     

IKT i anlæg      

9.1 Klassifikation      
9.2 Digital kommunikation  X    
9.3 Etablering af kommunikations-

platform 
     

9.4 Digital projektering  X   - Anvendelse af CAD, jf. anvendelse 
af Bygherrens CAD-manual. 
 

9.5 Digitalt udbud og tilbud  X    
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Ændringer og tilføjelser til  
ydelsesbeskrivelsen 

      9.6 Digital aflevering  X    

9.7 Digitalisering af eksisterende 
forhold 

 X   - Ydelser vedrørende GIS, herunder 
registrering af eksisterende forhold 
og digitalisering af disse.   
 

9.8 Særlige visualiseringer      
9.9 Andre digitale ydelser  X    
9.10 Internetportal      

Risikoforhold og økonomi      

9.11 Økonomiske analyser  X    
9.12 Risikoanalyser  X    
9.13 Risikostyring      
9.14 Forsikringer      

Forundersøgelser og planlægning      

9.15 Offentlig planlægning  X    
9.16 Registrering af eksisterende for-

hold 
 X   - Ydelser vedrørende GIS, herunder 

registrering af eksisterende forhold 
og digitalisering af disse.   

 
9.17 Landskabsanalyse      
9.18 Geotekniske undersøgelser      
9.19 Geofysiske undersøgelser      
9.20 Hydrogeologiske undersøgelser      
9.21 Klimasikring      
9.22 Hydrauliske undersøgelser  X   Hydrauliske undersøgelser;  

- Projektopfølgningsmøder med en-
treprenør. 

- Månedlige møder med gennem-
gang af diverse projektforhold (2 
personer).  

- Opfølgning på spørgsmål.  
 

9.23 Miljøundersøgelser, anlægsom-
rådet 

 X    

9.24 Miljøundersøgelser, anlæg eller 
bygninger 

 X    
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Ændringer og tilføjelser til  
ydelsesbeskrivelsen 

      9.25 Støj og vibrationer  X    
9.26 Officielle forretninger  X    

Ledningskoordinering      

 9.27 Ledningskoordinering X    - Deltagelse i ledningskoordinerings-
møder med fokus på mulige udfor-
dringer ved placering af fjernvar-
meledninger på det pågældende 
sted.  

Interessenter og brugere      

9.28 Interessenter og brugere  X    
9.29 Anden mødevirksomhed  X    

Tvister      

9.30 Mediation og mægling  X    
9.31 Syn og skøn eller voldgift  X    

Bæredygtighed      

9.32 Bæredygtighedsledelse      
9.33 Certificering af bæredygtighed      
9.34 Bæredygtighed, enkeltydelser      

Arbejdsmiljø      

9.35 Arbejdsmiljøkoordinering i pro-
jekteringsfasen 

X X   - Der henvises til bilag 8 – ”Plan for 
Sikkerhed og sundhed” og bilag 9 – 
”Fordi vi vil”. 

9.36 Arbejdsmiljøkoordinering under 
udførelsen 

X X   - Der henvises til bilag 8 – ”Plan for 
Sikkerhed og sundhed” og bilag 9 – 
”Fordi vi vil”. 

Tilgængelighed      

9.37 Særlige krav om tilgængelighed      
9.38 Tilgængelighedsrevision      
9.39 Vejledninger om tilgængelighed      

Trafik- og belysningsanlæg      

9.40 Trafiksikkerhedsrevision      
9.41 Belysningsanlæg      
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Ændringer og tilføjelser til  
ydelsesbeskrivelsen 

      9.42 Rådgivning i forbindelse med 
skiltning 

     

9.43 Trafikledelsesanlæg      
9.44 Trafikomlægning i anlægsperio-

den 
     

Inventar og udstyr, 
bygherreleverancer 

     

9.45 Inventar og -udstyr      
9.46 Bygherreleverancer      
9.47 Kunstnerisk udsmykning      

Udbud      

9.48 Markedsdialog      
9.49 Prækvalifikation  x   - Rådgiveren skal indhente tilbud ef-

ter bestillinger og anvisninger fra 
Bygherren og efter gældende reg-
ler. 

- Acceptkriterier for tilbudsindhent-
ningerne skal altid afstemmes med 
Bygherren. 

- Alle tilbudsdokumenter skal kvali-
tetssikres af Rådgiveren inden de 
sendes til endelig godkendelse og 
juridisk kvalitetssikring hos Byg-
herren inden udsendelse. 
 

9.50 Udbud efter Udbudsloven eller 
EU-direktiv 

 X   - Rådgiveren skal udbyde fjernvar-
meprojekter, herunder valg af ud-
budsform, i dialog med og efter be-
stillinger og anvisninger fra Byg-
herren og efter gældende udbuds-
regler. 

- Acceptkriterier for udbud i projek-
terne skal altid afstemmes med 
Bygherren 

- Alle udbudsdokumenter skal kvali-
tetssikres af Rådgiveren inden de 
sendes til endelig godkendelse og 
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Ændringer og tilføjelser til  
ydelsesbeskrivelsen 

      juridisk kvalitetssikring hos Byg-
herren inden udsendelse. 

 
9.51 Forhandling efter Udbudsloven 

eller EU-direktiv 
 X   - Rådgiveren skal udbyde fjernvar-

meprojekter, herunder valg af ud-
budsform, i dialog med og efter be-
stillinger og anvisninger fra Byg-
herren og efter gældende udbuds-
regler. 

- Acceptkriterier for udbud i projek-
terne skal altid afstemmes med 
Bygherren. 

- Alle udbudsdokumenter skal kvali-
tetssikres af Rådgiveren inden de 
sendes til endelig godkendelse og 
juridisk kvalitetssikring hos Byg-
herren inden udsendelse. 

 

Projektering og udførelse      

9.52 Projektoptimering  X    
9.53 Projektændringer  X    
9.54 Opfyldelse af særlige myndig-

hedskrav 
     

9.55 Detaljerede tidsplaner      
9.56 Særlig kvalitetssikring      
9.57 Udvidet byggeledelse      
9.58 Udvidet fagtilsyn      
9.59 Særlige forsøg      
9.60 Arbejds- og montagetegninger      
9.61 Skiltning      
9.62 Opmåling af udført arbejde  X    

Aflevering og drift      

9.63 Commissioning      
9.64 ”Som udført”  X    
9.65 Bistand i forbindelse med idrift-

sættelse og drift 
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Ændringer og tilføjelser til  
ydelsesbeskrivelsen 

      9.66 5-års eftersyn  X    
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