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Safety First


Samarbejdsaftale AMK-B for sikkerhed på byggepladsen
[projekt]
Bilag til kontrakt af ……..


Gentofte Ejendomme sætter sikkerhed øverst på dagsordenen på lige fod med penge, tid og kvalitet startende i udbudsfasen og med en indsats som tydeligt kan ses i alle vores praktiske aktiviteter. Gentofte Ejendomme har formuleret visionen for Husk Sikkerhed:

· Vi går altid selv forrest med sikkerhed som aktive, synlige rollemodeller
· Vi udviser ansvarlighed for os selv, byggeriets parter, borgere og brugere 
· Vi arbejder sammen på tværs af byggeri og drift
· Vi har en åben dialog, hvor vi sikrer videndeling og lærer af vores fejl

I forbindelse med [projekt], har Gentofte Ejendomme som bygherre og [firma] indgået en samarbejdsaftale med fokus på en række tiltag, som vil være vores fælles ansvar 



Indsæt projektets arbejdsmiljøorganisationsdiagram 



Det er vores fælles ambition at den samlede arbejdsmiljøkoordinering bliver så robust som muligt. Det vil vi sikre ved at ved at sikre at
· der er en god overlevering mellem AMK(P) til AMK(B) og løbende afklaring af forhold, der dukker op i byggefasen
· det sikres at relevante arbejdsmiljø- og sikkerhedsforhold, der har betydning for byggeperioden og for senere drift og vedligehold skrives i journalen  
· alle hændelser og nærved hændelser rapporteres og håndteres på sikkerhedsmøder

· AMK (B) har beføjelser på Gentofte Ejendommes vegne til at
· stoppe arbejdet, hvis der er fare for medarbejdere på pladsen og/eller for brugerne

· Byggepladsen skal udover de formelle krav i lovgivningen være et sikkert sted at arbejde og færdes, fordi vi har særligt fokus på at
· der er en god planlægning af aktiviteter med særligt fokus på farligt arbejde
· der er en god dialog om de daglige arbejdsopgaver mellem underentrepriserne
· der er orden på byggepladsen
· det er let at håndtere og sortere affald
· der er et minimum af støv, fordi det løbende bliver fjernet
· der er tydeligt for brugerne, hvordan de holder sig i sikker afstand

· GE’s PL og AMK-B skal sammen med Gentofte Kommunes drift bidrage til at sikre et godt arbejdsmiljø på og omkring byggepladsen ved at
· deltage i opstartsmøde med totalentreprenør/hovedentreprenør
· GE-PL deltager min. i de 2 første sikkerhedsrunderinger 
· GE-PL deltager min. deltage i de 2 første sikkerhedsmøder
· sparre løbende med AMK(B) i forhold til projektets fremdrift, kritisk vej, farligt arbejde 
· bidrage til en løbende relevant og tydelig kommunikation til brugerne 
· deltage i efterfølgende runderinger og sikkerhedsmøder, når det er relevant og når AMK(B) efterspørger det
 
· Gentofte Kommunes brugere og drift inddrages vedr. arbejdsmiljø under udførelsen og i fremtidig drift ved at
· bidrage med relevant viden om de eksisterende forhold
· bidrage med information og sparring til byggeriets tidsplan for at sikre at kritiske byggeopgaver kan eksekveres mest sikkert for alle parter 
· deltage i møder og runderinger, når AMK(B) finder det relevant for den efterfølgende drift og vedligeholdelse 
· bidrager med feedback, hvis de vurderer at forhold omkring deres adgang til lokation og ift. byggepladsen kan forbedres

· På Sikkerhedsmøderne gennemgås 
· kommende risikable arbejdsprocesser  
· kommende gennemførelse af farligt arbejde  
· utilsigtede hændelser og usikre forhold registreres og fastholdes i referatet i et særskilt punkt
· der følges op på utilsigtede hændelser og usikre forhold for at lære med henblik på at forbedre sikkerheden

· Sikkerhedsrunderinger gennemføres ved at
· der deltager en relevant person fra hver underentreprenør
· der aftales hvem der sørger for hvilke forbedrende tiltag
· der er særlig fokus på farligt arbejde og arbejde relateret til kritisk vej i tidsplanen

· Ulykker og nærved-ulykker registreres og der følges op ved at
· en ulykke bliver meddelt hurtigst muligt til [projektleder/byggestyrer] via telefon og mail 
· en nærved-ulykke bliver meddelt til byggestyrer indenfor 24 timer
· usikre forhold og andre utilsigtede hændelser bliver meddelt til folk på byggepladsen dagligt, bliver registreret, fulgt op på og behandlet på sikkerhedsmøderne. GE modtager information via sikkerhedsmødereferater
· det der læres i projektet, bliver vendt løbende på sikkerheds- og bygherremøder

· Vi fejrer sikker adfærd og sikker eksekvering ved at
· det bliver markeret for alle folk på pladsen, når særlige milepæle fx særlig risikable arbejdsprocesser i projektet er gennemført succesfuldt 
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