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BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 
 

 

1 ORDREGIVER 
 

Ordregiver (Bygherre) er:   

Esbjerg Kommune 
Entreprenøren 
Vibevej 8 
6705 Esbjerg Ø 
www.esbjerg.dk 

 

 

2 OVERORDNEDE OPLYSNINGER 
 

2.1 Nærværende BUT 
Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte 
kontrakt og bindende bestemmelser for tilbuds-, evaluerings- og tildelingsfasen. 

BUT er gældende frem til indgåelse af kontrakt, hvorefter BUT bortfalder. 

2.2 Den udbudte kontrakt 
Denne entreprise benævnt ”Rammeaftale på slidlag, fræsning og reparationer, 2023” omfatter 
asfaltarbejder på veje, stier og fortove i Esbjerg Kommune.  

Entreprisen omfatter i hovedtræk: 

 Nye belægninger, både varmblandet asfalt, remix og overfladebehandling 
 Forstærkningslag, både til veje og cykelstier 
 Fræsearbejder 
 Genetablering af kørebaneafmærkning efter slidlagsarbejder 
 Reparationer; bassinfræsning, forsegling, revneforsegling m.m. 
 

Tilbudslisten indeholder mængder til brug for beregning af en pris der kan konkurreres på. Det er ikke 
sikkert at mængderne fordeler sig helt som angivet. Opgaven forventes at have et omfang på cirka kr. 
15. mio. pr. år. 

Arbejdet gennemføres i perioden fra 1. maj 2023 til 31. december 2023. Bygherren har option på 
forlængelse af kontrakten med 1 år.  

Arbejdet udføres til udførelseskrav. Esbjerg Kommune udfærdiger årligt en liste over veje der har brug 
for vedligeholdelse, samt løsningsforslag. Listen gennemgås med entreprenøren, der bidrager med 
løsningsforslag inden endelig aftale. 
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Der ønskes et godt samarbejde med entreprenøren, hvorfor der er fastlagt ½ dags opstartsmøde samt 
et evalueringsmøde årligt.  

Der henvises til udbudsmaterialet for en mere detaljeret beskrivelse af entreprisens omfang. 

 

3 UDBUD 

3.1 Udbudsform 
Arbejdet udbydes som offentlig licitation i henhold til tilbudsloven. 

3.2 Udbudsmateriale 
Udbudsmaterialet omfatter: 

 Nærværende BUT. 
 Udkast til entrepriseaftale. 
 Dokumenter nævnt i Særlige Betingelser (SB), ad § 6, stk. 3, fra og med punkt C. 

 Tilbudsliste. 

 Skabelon for Tro og love-erklæring om russiske ejerforhold. 

3.3 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse, arbejdsmiljø mv.  
Tilbudsgiver kan indhente de for opgaven relevante oplysninger om nationale forpligtelser vedrørende 
ovenstående via følgende links: 

Skatter og afgifter Miljøbeskyttelse Beskyttelse på arbejdspladsen og 
arbejdsforhold i øvrigt 

https://skat.dk https://mst.dk https://at.dk 
 

3.4 Betingelser for deltagelse 

3.4.1 Dokumentation angående udelukkelse/serviceattest 
Den tilbudsgiver, med hvem ordregiver agter at indgå kontrakt, skal på forlangende – forinden 
kontraktindgåelse – fremsende serviceattest fra Erhvervsstyrelsen eller tilsvarende dokumentation, jf. 
udbudslovens § 135, stk. 1-3, samt § 137, stk. 1, nr. 2. Dokumentationen skal opfylde kravene i § 153, 
og må højest være 6 måneder gammel. 

3.4.2 Minimumskrav til egnethed 

Krav til tilbudsgiverens tekniske kapacitet 

Den bydende skal have erfaring med tilsvarende arbejder udført af den bydende, eller eventuelle 
væsentlige underentreprenører, dokumenteret ved referencer. Der ønskes minimum 3 referencer på 
opgaver af minimum 10 mio. kr., hhv. 2 mio. kr. når det vedrører væsentlige underentreprenører. 

Til dokumentation af den tekniske formåen skal tilbuddet indeholde: 

 Den bydendes referencer for tilsvarende arbejder udført inden for de sidste 3 år.  
 Væsentlige underentreprenørers referencer for tilsvarende arbejder udført inden for de sidste 3 år.  

 
Referencer skal omfatte relevante oplysninger om eksempelvis opgavens betegnelse, bygherre, 
entreprisesum og periode for opgavens gennemførelse. 
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Ved væsentlige underentreprenører forstås: 

 Underentreprenører, der varetager opgaver vedrørende fræsning og overfladebehandling. 

3.5 Alternative tilbud 
Alternative tilbud modtages ikke. 

3.6 Tildelingskriterium 
Kriterium for tildeling er laveste pris. 

3.6 Kontrolbud og andre særlige forhold 
Ordregiver afgiver ikke kontrolbud. 

 

4 SPØRGSMÅL TIL UDBUDSMATERIALET 
 

4.1 Spørgsmål 
Tilbudsgiverne kan fremsende afklarende spørgsmål til udbudsmaterialet til ordregiver senest 10 
kalenderdage før tilbudsfristens udløb. 

Spørgsmål, der modtages efter denne frist, vil kun blive besvaret, hvis det er muligt at besvare dem 
senest 6 kalenderdage inden tilbudsfristens udløb.  

Alle henvendelser skal ske skriftligt via Ethics udbudsportalen. 

Ordregiver vil offentliggøre spørgsmål og tilhørende besvarelse senest 6 kalenderdage før 
tilbudsfristens udløb. Det vil ikke fremgå, hvem der har stillet de pågældende spørgsmål. 

Offentliggørelsen vil ske ved rettelsesblade/supplerende meddelelser på Ethics udbudsportalen. 

Ordregiver forbeholder sig ret til at offentliggøre rettelsesblade/supplerende meddelelser, der erstatter 
eller supplerer dele af udbudsmaterialet, indtil 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb.  

 

5 TILBUD 

5.1 Dokumenter der skal vedlægges tilbuddet 

5.1.1 Tilbudsdokumenter 
Følgende dokumenter skal vedlægges tilbuddet: 

 Udfyldt og underskrevet tilbudsliste 
 Dokumentation for teknisk formåen jf. pkt. 3.4.2. 
 Erklæring om bemyndigelse og solidarisk hæftelse, hvis flere i forening afgiver tilbud. Tilbudsgiver 

kan anvende skabelonen på Vejregler.dk eller sin egen skabelon efter eget valg. Link til 
vejregler.dk: https://vejregler.dk/ 
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Hvis enkelte oplysninger mangler, vil tilbuddet ikke nødvendigvis erklæres ukonditionsmæssigt, jf. 
udbudsloven, § 159, stk. 5. 

Ordregiver har udarbejdet tilbudslister i regneark (Excel), som stilles entreprenøren til rådighed. 
Ordregiver påtager sig intet ansvar for eventuelle regnefejl i regnearket.  

Underskrevet tilbudsliste skal som minimum være modtaget ved licitationen for at tilbuddet kan regnes 
konditionsmæssigt. Samtlige øvrige dokumenter skal foreligge hurtigst muligt herefter, og senest ved 
kontraktforhandlingerne.  

 

5.1.2 Dokumenter, som tilbudsgiver opfordres til at vedlægge 

Som følge af RÅDETS FORORDNING (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) 
nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer 
situationen i Ukraine, Artikel 5k, Publications Office (europa.eu) skal tilbudsgiver vedlægge følgende: 

 Tro og love-erklæring om, at tilbudsgiver samt eventuelle støttende enheder og underleverandører 
(underentreprenører, rådgivere og leverandører), der tegner sig for mere end 10 % af 
kontraktværdien, ikke er  

a) russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er 
etableret i Rusland, 
b) juridiske personer, enheder eller organer, hvoraf en enhed som omhandlet i 
nærværende stykkes litra a) direkte eller indirekte ejer over 50 %, eller 
c) fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af eller 
efter anvisning fra en enhed som omhandlet i nærværende stykkes litra a) eller b), 

Tro og love-erklæringen skal underskrives af en person, der er tegningsberettiget på tilbudsgivers 
vegne. 

Hvis tilbudsgiver er et konsortium, skal hver af konsortiets deltagere underskrive en tro og love-
erklæring. 

Hvis erklæringen ikke er vedlagt tilbuddet, vil ordregiver anmode den vindende tilbudsgiver om at 
fremsende en erklæring, inden kontrakten tildeles. 

Link til Publications Office (europa.eu): https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0576&from=EN 

 

 

5.2 Tilbudsfrist 
Tilbuddet skal uploades i udbudssystemet inden den nedenfor angivne tidsfrist. 

Tilbudsbesvarelse skal ske via udbudssystemet. Afgivelse af tilbud er ensbetydende med accept af 
udbudsbetingelser og kontraktvilkår 

Tilbud modtaget på andre måder end gennem udbudssystemet vil ikke blive taget med i vurderingen. 

Der vil ikke være adgang til at overvåge åbning af tilbuddene. 
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Tilbudsfrist torsdag den 30. marts 2023 

 

6 MODTAGELSE OG EVALUERING AF TILBUD 
 

6.1 Tilbudsevalueringens faser 

6.1.1 Gennemgang af udelukkelse og egnethed 
Ukonditionsmæssige tilbud forkastes. 

6.1.2 Evaluering af tilbud 
Hvis det i forbindelse med evalueringen konstateres, at et tilbud er ukonditionsmæssigt, fx som følge 
af forbehold, forkastes tilbuddet. 

Der sker en evaluering af prisen. 

Vejdirektoratet bistår som rådgiver ved evalueringen af tilbud. 

6.2 Forbehold 
Opmærksomheden henledes på, at ordregiver vil være forpligtet til at afvise tilbud, der indeholder 
forbehold overfor grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, og at ordregiver vil være berettiget til 
at afvise tilbud, der indeholder forbehold overfor ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet.  

Forbehold overfor ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet vil blive kapitaliseret, hvis det er 
muligt, idet der benyttes en konservativ kapitalisering.  Hvis forbeholdene ikke kan kapitaliseres, vil 
tilbuddet blive afvist.  

Tilbudsgiverne opfordres derfor til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet 
afklaret ved at stille spørgsmål i tilbudsfasen, så forbehold i videst muligt omfang undgås. 

 

 

7 TILDELING AF KONTRAKT 
 

Den påtænkte vinder anmodes om at fremsende dokumentation vedr. udelukkelsesgrunde og 
egnethed, hvis dokumentationen ikke er vedlagt tilbuddet. 

Meddelelse om tildeling af kontrakt udsendes til tilbudsgiverne. 

 

8 VEDSTÅELSE AF TILBUD 
 

Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i 40 kalenderdage fra tilbudsfristen. 
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9 VEDERLAG TIL TILBUDSGIVERE 
 

Ordregiver betaler ikke vederlag til tilbudsgiver. 
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SÆRLIGE BETINGELSER (SB) 
 

A. AFTALEGRUNDLAGET 

Ad § 1 Anvendelse 

Ad § 1, stk. 1 Denne SB indeholder supplerende og præciserende særlige betingelser i forhold 
til AB 18. De enkelte §- og stk.-numre refererer til AB 18. 

Ad § 2 Definitioner 

Ad § 2, stk. 5 Bygherrens repræsentant kan være bygherren selv. 

Ad § 2, stk. 6 Stk. 6 udgår og erstattes med: 

Ved ”kvalitetssikring” forstås aktiviteter, som har til formål at forebygge mangler i 
entreprisen og sikre, at en valgt kvalitet fastholdes under projektering og 
udførelse. 

Ad § 4 Bygherrens udbud 

Ad § 4, stk. 2 Entreprisen omfatter: 
- Nye belægninger, både varmblandet asfalt, remix og overfladebehandling 
- Fræsearbejder 
- Genetablering af kørebaneafmærkning efter slidlagsarbejder 
- Reparationer; bassinfræsning, forsegling, revneforsegling m.m. 

 
Entreprisen omfatter ikke: 

- Reparation af slaghuller. 

 

Ad § 4, stk. 4 Ad a) og b) 
Kontrakten løber fra den 1. maj 2023 til den 31. dec. 2023. 

Kontrakten kan efter gensidig aftale forlænges 1 år, under opretholdelse af de 
gældende vilkår. Forlængelse aftales senest 3 måneder før udløb. 
 
1. Igangsætningsfrist 
Arbejdet kan påbegyndes d. 1. maj 2023. 
 
2. Deltidsfrist 
I kontrakten aftales hvordan samarbejdet skal foregå. Herunder procedure for 
rekvisition og fastsættelse af tidsfrister 
 
3. Færdiggørelsesfrist 
Arbejder planlagt for det pågældende år skal være meldt klar til aflevering senest 
1. oktober, medmindre andet aftales. 

Ad c) 
Se § 39 stk. 1. 
 
Ad d) 
Se SAB Styring og samarbejde samt SAB Arbejdsplads 
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Ad e)  
Kontrakterne kan påregnes indgået senest 4 uger efter afgivelse af tilbud. 
 
Ad f) og g) 
Se SAB Styring og samarbejde 

Ad § 4, stk. 5 Ved afgivelse af tilbud skal tilbudslisten udfyldes i sin helhed. 

Ad § 5 Entreprenørens tilbud 

Ad § 5, stk. 2 Hvis der i tilbuddet er åbenlyse sammentællingsfejl, korrigerer bygherren 
tilbudssummen inden tildeling af kontrakten, idet enhedspriserne fastholdes. 

Ad § 5, stk. 3 Hvor der i udbudsmaterialet i øvrigt er omtalt forbehold, skal det forstås som 
entreprenørens forbehold og fravigelser fra udbudsmaterialet. 

Hvis forbehold ikke fremgår klart og samlet af tilbuddet, kan entreprenøren ikke 
påberåbe sig, at tilbuddet fører til, at krav i udbudsmaterialet ikke opfyldes 

Ad § 5, stk. 4 Sidste punktum udgår. Såvel årstidsbestemte som vejrligsbestemte 
vinterforanstaltninger skal være indeholdt i entreprenørens tilbud. 

Ad § 5, stk. 5 Udgår. Vedståelsesfristen er 40 kalenderdage fra tilbudsfristen 

Ad § 6 Entrepriseaftalen 

Ad § 6, stk. 1 Kontrakt- og arbejdssproget er dansk. 

Ad § 6, stk. 3 For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge: 

A. Entrepriseaftalen 
B. Entreprenørens tilbud. 
C. Rettelsesblade / Supplerende meddelelser. 
D. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) af marts 2023 (indgår i SBB). 
E. Særlige betingelser (SB) af marts 2023, inkl. bilag (indgår i SBB). 
F. Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) af marts 2023 (indgår i SBB) 
G. Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) af marts 2023 
H. ”Almindelige arbejdsbeskrivelser” (AAB): 

AAB – Styring og samarbejde, december 2019, historisk version 

AAB – Arbejdsplads, juli 2019, historisk version 

AAB – Varmblandet asfalt, december 2021 

AAB – Remix af asfalt, august 2019 

AAB – Fræsning af belægninger, september 2018 

AAB – Asfaltbump, februar 2011  

AAB – Overfladebehandling, maj 2019 

AAB – Kørebaneafmærkning, december 2018 

I. ”2. G – System for dokumentation af støjreducerende slidlag SRS”, Viden 
og dokumentation, marts 2013, historisk dokument 

J. Katalog over typegodkendte bump, oktober 2019 
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K. AB 18. 
L. Standarder (DS og DS/EN), som findes på http://sd.ds.dk/extranet/, 

europæiske tekniske godkendelser (ETA), fælles tekniske specifikationer, 
forskrifter, vejledninger, anvisninger og betingelser, alt i det omfang, der i 
SB, SAB og AAB er henvist til disse og med senest anførte ændringer, 
rettelser og fortolkninger. For alle standarder/anvisninger gælder seneste 
udgave. Skæringsdato er 5 arbejdsdage før fristen for aflevering af tilbud. 
Hvor der i udbudsmaterialet, herunder SB, SAB og AAB, er henvist til 
krav i standarder, europæiske tekniske godkendelser, fælles tekniske 
specifikationer, forskrifter, vejledninger, anvisning og betingelser skal det 
forstås som ”eller tilsvarende”. 

M. Håndbøger m.m.:   

Håndbøger m.m., afmærkning: 

Generelt om afmærkning på kørebanen, januar 2020 
Afmærkning på kørebanen, Tværafmærkning, januar 2020 
Afmærkning på kørebanen, Længdeafmærkning, januar 2020 
Afmærkning på kørebanen, Tekst og symboler, januar 2020 
Afmærkning på kørebanen, Dimensioner, januar 2020 
Afmærkning på kørebanen, Pilafmærkning, januar 2020 
Afmærkning på kørebanen, Standsning og parkering, januar 2020 
Eksempelsamling. Afmærkning på kørebanen, februar 2020 

N. Håndbøger og instrukser for afmærkning af vejarbejder m.m.:  

Tegninger for afmærkning af vejarbejder i byområde. Anlæg og drift, april 
2018  

Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land. Anlæg og drift, april 
2018  

Det under punktnumrene C - G udleveres til de bydende.  

Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), vejregler og vejregelforslag kan hentes på 
Vejregler.dk.  

Link til Vejregler.dk: https://vejregler.dk/  

 

Ad § 7 Overdragelse 

Ad § 7, stk. 2 Der må kun noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal 
ske til anerkendt pengeinstitut. 

Transportdokumentet skal udformes, som angivet i ”Standardformular for 
transportdokument”. Se bilag 1. 
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Ad § 8 Underentreprise 

Ad § 8, stk. 1 Bygherren forbeholder sig ret til ikke at godkende underentreprenører efter de 
udelukkelsesgrunde, som fremgår af entrepriseaftalen. 

Bygherren forbeholder sig desuden ret til ikke at godkende underentreprenører, 
der ikke efterlever arbejdsklausulerne. 

Ad § 8, stk. 3 Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren i god tid 
inden igangsætning af de pågældende underentrepriser meddele bygherren navn 
på de pågældende entreprenører. 

B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING 

Ad § 9 Entreprenørens sikkerhedsstillelse 

Ad § 9, stk. 1 Intet arbejde må påbegyndes, før sikkerheden er stillet og godkendt af 
bygherren. 

Der accepteres ikke sikkerhed stillet af et selskab, der er koncernforbundet med 
entreprenøren. 

Ad § 9, stk. 3 Den stillede sikkerhed er 15 % af 15 mio. kr.  

Sikkerhedsstillelsen henstår uændret i hele kontraktperioden, og kan først 
nedskrives efter at aflevering af alle entreprisens arbejder har fundet sted. 

Efter aflevering skal sikkerheden svare til 10 % af 15 mio. kr. 

Sikkerheden nedskrives først når alle årets arbejder er afleveret. 

Ad § 9, stk. 5 Stk. 5 udgår og erstattes med: 

Sikkerheden nedskrives fra 10 % til 5 % 1 år efter afleveringstidspunktet, dvs. i 
driftsperioden, medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat reklamation 
over mangler. I så fald nedskrives sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. 

Ad § 9, stk. 6 Sikkerheden ophører 5 år efter afleveringstidspunktet. 

Ad § 9, stk. 10 Udgår. 

Ad § 11  Forsikring 

Ad § 11, stk. 1 Bygherrens forsikring dækker ikke midlertidige anlæg og konstruktioner, 
herunder skure og stillads, samt entreprenørens og eventuelle 
underentreprenørers materiel. 

Ad § 11, stk. 2 Bygherren er selvforsikrende. Den i § 11, stk. 1, nævnte dækning af 
entreprenøren og eventuelle underentreprenører er omfattet af selvforsikringen. 

Ad § 11, stk. 3 Ansvarsforsikringen skal tillige omfatte entreprenørens og eventuelle 
underentreprenørers ansvar i de tilfælde, hvor denne efter aftale med bygherren 
benytter bygherrens materiel, udstyr mv. med henblik på udførelse af arbejdet. 

Entreprenøren/underentreprenøren skal straks underrette bygherren, hvis 
præmien for ansvarsforsikringen ikke betales, eller forsikringsselskabet opsiger 
forsikringen. 

Ad § 11, stk. 4 Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere, at 
ansvarsforsikringen er tegnet og præmien betalt. 
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C. UDFØRELSE AF ENTREPRISEN 

Ad § 12 Entreprenørens ydelse 

Ad § 12, stk. 1 Entreprenøren skal udføre arbejder på de vejstrækninger, der aftales indenfor 
kontraktperioden. 

 Færdselsregulerende foranstaltninger 

Hvis én eller flere af nedenstående fejl og mangler skriftligt er påtalt af 
bygherren, politi, vejmyndighed eller Arbejdstilsynet, og bygherren konstaterer, at 
entreprenøren ikke har påbegyndt afhjælpningen inden for 1 time, ifalder der 
entreprenøren en bod på 10.000 kr., pr. påtale: 

 Afmærkning i forbindelse med arbejdet ikke er opsat i henhold til den 
godkendte afmærkningsplan. 

 Der er fejl og mangler på afmærkningen umiddelbart efter 
entreprenørens kontrol, og at entreprenøren ikke har iværksat 
afhjælpning. 

Hvis påtalen ikke efterkommes inden for den fastsatte tidsfrist, kan bygherren 
foranstalte afhjælpning, som vil ske for entreprenørens regning. 

Dette gælder også, hvis der opstår skader på entreprenørens afmærkning på et 
tidspunkt, hvor entreprenøren ikke er til stede på arbejdsområdet, og bygherren 
af hensyn til trafiksikkerheden finder det nødvendigt selv at retablere 
afmærkningen eller etablere midlertidige foranstaltninger. 

Hvis entreprenøren i sådanne situationer ønsker at blive tilkaldt og selv retablere 
afmærkningen uanset tidspunktet, aftales dette nærmere med bygherrens tilsyn 
ved entreprisens opstart. 

En tilsvarende bod ifalder entreprenøren for hvert tilfælde, hvor det konstateres, 
at  

 spærretider ikke overholdes,  

 der arbejdes uden rådighedstilladelse, 

Information til berørte borgere  

Entreprenøren skal orientere vejens naboer om kommende asfaltarbejder. 
Formen aftales nærmere på projektgennemgangsmøde. 

Ad § 12, stk. 2 Bygherreleverancer 

Esbjerg Kommune udskifter dæksler og riste i fast karm til flydende karm forud 
for slidlagsarbejder. Entreprenøren skal rekvirere udskiftningen mindst 30 
arbejdsdage før slidlagsarbejdet (aftales på driftsmøderne). 

Ad § 12, stk. 3 Bygherren kan kræve dokumentation for arbejdsmetoders og materialers 
egnethed. 

Ad § 12, stk. 4 Har bygherren efter § 36, stk. 2 betalt for materialer mv., som er købt af 
entreprenøren, men ikke er leveret på byggepladsen, skal materialerne indtil 
leveringen på byggepladsen opbevares tydeligt adskilt fra andre tilsvarende 
materialer og skal afmærkes således, at det tydeligt fremgår, at det er 
bygherrens ejendom samt til hvilken entreprise materialerne er indkøbt. 

Ad § 12, stk. 5 Entreprenøren skal på forlangende dokumentere, at vilkårene er overholdt for 
hver leverance. 
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Ad § 12, stk. 6 Entreprenøren skal på forlangende dokumentere, at betingelserne for at undlade 
at opfylde vilkårene i stk. 5 er opfyldt. 

Ad § 13 Arbejds- og detailtidsplan 

Ad § 13, stk. 1 Entreprenøren skal i sin arbejdsplan tage hensyn til: 
 Vejstrækningerne vil være normalt trafikerede under udførelsen. 
 At der af bygherren ikke vil blive ydet betaling for vinterforanstaltninger. 
 Spærretider som angivet i SAB Arbejdsplads afsnit 5. 

Ad § 15 Afsætning og byggeplads 

Ad § 15, stk. 1 Stk. 1 udgår og erstattes med: 

Bestemmelser om afsætning fremgår af AAB- og SAB-Arbejdsplads. 

Ad § 17  Entreprenørprojektering 

Ad § 17, stk. 4 Bygherren kan kræve dokumentation for designmetoders, arbejdsmetoders og 
materialers egnethed. 

Ad § 19  Projektgennemgang 

Ad § 19, stk. 1 Der afholdes opstartsmøde af ½ dags varighed umiddelbart inden 
kontraktperiodens start. Entreprenøren skal som minimum deltage med 
entrepriselederen for entreprisen samt entrepriseformænd. 

Esbjerg Kommune udfærdiger årligt en liste over veje der har brug for 
vedligeholdelse, samt løsningsforslag. Listen gennemgås med entreprenøren, 
der bidrager med løsningsforslag inden endelig aftale. 

Ad § 20  Forhold til myndighederne 

Ad § 20, stk. 1 Der henvises til SAB - Styring og samarbejde. 

Ad § 20, stk. 2 Der henvises til SAB - Styring og samarbejde. 

Anmeldelse til myndighederne skal ske i overensstemmelse med gældende love. 

Såfremt en materialeleverance er leveret på arbejdspladsen med overvægt, 
betales overskridelsen ikke. 

Til brug for bygherrens kontrol af, hvorvidt der ved en leverance er tale om kørsel 
med overlæs, påhviler det entreprenøren at sørge for, at alle vejesedler også 
påføres oplysning om såvel køretøjets indregistreringsnummer, som den for det 
pågældende køretøjs gældende maksimale nyttelast og maksimale totalvægt. 

Eventuelle reduktioner i betalingen som følge af overlæs foretages senest ved 
slutafregningen, idet tilbudslistens enhedspriser, omregnet til pris pr. ton for den 
pågældende leverance, anvendes som reduktionsgrundlag. 

Ad § 21  Kvalitetssikring, tilsyn og kassation 

Ad § 21, stk. 1 Det påhviler entreprenøren løbende at fremskaffe dokumentation for kvaliteten af 
materialer og arbejdsydelser i forbindelse med entreprisens gennemførelse, 
herunder den krævede CE-mærkning.  

Fastlæggelse af procedurer m.v. for aflevering af dokumentation i forbindelse 
med kontrollen skal ske i samarbejde med bygherren, hvis det ikke på anden 
måde er fastsat i aftalegrundlaget. 
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Entreprenøren skal uden vederlag afgive materialeprøver for bygherrens 
stikprøvekontrol. Art og omfang er nærmere angivet i aftalegrundlaget.  

Manglende dokumentation, herunder dokumentation af kvalitetskontrol, under 
anlægsforløbet vil blive betragtet som manglende kontraktmæssig ydelse og vil 
medføre, at bygherren foretager tilbagehold i udbetaling af entreprisesummen. 

Ad § 21, stk. 3 Bygherren skal have mulighed for at overvære al prøveudtagning og 
materialeprøvning på entreprenørens arbejdsplads, laboratorium eller andet 
sted. For ikke-rutinemæssig prøveudtagning og materialeprøvning skal 
entreprenøren varsle bygherren. Bygherren skal have mulighed for at deltage 
ved entreprenørens audit af underentreprenører og leverandører. 

Ad § 21, stk. 7 Bygherrens gennemgang og kontrol af tegninger, beregninger, leverancer, 
miljøforanstaltninger og udførte arbejder, fritager ikke entreprenøren for nogen 
del af ansvaret for arbejdet. 

Ad § 23  Ændringer i arbejdet 

Ad § 23, stk. 1 Tilbudslisten indeholder mængder til brug for beregning af en pris der kan 
konkurreres på. Det er ikke sikkert at mængderne fordeler sig som angivet. 

Samlet vil der blive udført opgaver for ca. 15 mio. kr. per år. 

Arbejdet aftales i kontraktens forløb, derfor vil der ikke forekomme ændringer i 
arbejdet. 

Ad § 24  Merbetaling og besparelse 

 § 24 udgår.  

Alt arbejde udføres efter enhedspris og efter forudgående aftale. 

Ad § 25  Pris, tid og sikkerhed efter en ændring 

 § 25 udgår.  

Alt arbejde udføres efter enhedspris og efter forudgående aftale. 

Ad § 26  Hindringer 

Ad § 26, stk. 1 Bestemmelsen fritager ikke entreprenøren for dennes ansvar for selvstændigt at 
tilrettelægge og udføre arbejdet, ligesom entreprenøren er ansvarlig for alle 
udførelsesmæssige valg, der er nødvendige for at følge bygherrens anvisninger 

Ad § 28  Bygherrens tilsyn 

Ad § 28, stk. 1 Bygherrens tilsyn varetages af Esbjerg Kommune, Vej og Park. 

Ad § 28, stk. 3 Tilsynets gennemgang af entreprenørens tegninger, beregninger, leverancer, 
miljøforanstaltninger og udførte arbejder, fritager ikke entreprenøren for nogen 
del af ansvaret for eventuelle fejl og mangler. 

Ad § 29  Entreprenørens repræsentant 

Ad § 29, stk. 1 I forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprenøren meddeler denne 
bygherren, hvem der på hans vegne leder og tilser arbejdet, samt relevante 
kontaktoplysninger. 

Medarbejderne skal være kvalificerede til de i art og omfang hermed forbundne 
opgaver. Krav til kvalifikationer fremgår af respektive arbejdsbeskrivelser. 
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Hvis bygherren berettiget finder, at en funktion er utilstrækkeligt bemandet, skal 
den pågældende funktion suppleres med fornødent kvalificeret personale. 

Kommunikation mellem bygherren og entreprenøren og fra entreprenøren til 
borgerne skal foregå på dansk. Arbejdsleder/formand på arbejdsstedet skal 
kunne tale dansk. 

Entreprenørens personale som udfærdiger afmærkningsplaner, har ansvaret for 
afmærkningen eller fører tilsyn med afmærkningen, skal have bestået VEJ-EU 
kurset ”Vejens om arbejdsplads Trin I og II” (eller lignende). 

Ad § 31  Byggemøder 

Ad § 31, stk. 1 Driftsmøder 

Mødefrekvens aftales ved opstartsmødet, jf. ad § 19, stk. 1. Der må påregnes 
afholdt 4-6 møder årligt; omfattende driftsmøder og et årligt evalueringsmøde. 

Ad § 32  Fælles regler om projekterings- og byggemøder 

Ad § 32, stk. 2 Mødereferater fremsendes normalt senest 5 arbejdsdage efter mødets 
afholdelse. 

Mødereferatet betragtes som godkendt, hvis indsigelse ikke er gjort på det 
efterfølgende møde.  

Afhængigt af udsendelsestidspunktet for mødereferatet samt mødehyppigheden 
kan der dog træffes anden aftale om indsigelsesfrist. 

Ad § 33  Samarbejds- og loyalitetspligt 

Ad § 33, stk. 1 Alle involverede skal iagttage tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende 
bygherrens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med 
opfyldelsen af denne kontrakt. 

Entreprenøren må benytte bygherren som reference, men må ikke uden 
bygherrens forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om 
kontrakten eller offentliggøre noget om kontraktens indhold. 

Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende 
projektet – f.eks. gennem presse, fagpresse, radio, TV, internet eller sociale 
medier – skal ske gennem bygherren eller efter forudgående skriftlig aftale med 
bygherren. 

D. BETALING 

Ad § 34  Pris- og indeksregulering 

Ad § 34, stk. 2 For den del af entreprisen der udføres efter den 31.12.2023, reguleres priserne 
én gang årligt, første gang pr. 1. januar 2024. Prisreguleringen foretages på 
grundlag af Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg, underindeks 
Asfaltarbejde. 
Reguleringen beregnes som: 
 
(I2 – I1):I1 
 
idet I1 angiver indeks for basismåneden (tilbudsdagen), og I2 angiver juni 
indekset for det pågældende år.  
 
Reguleringen foretages i den sidste faktura for året. 
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Reguleringen er i øvrigt underkastet de begrænsninger, som prislovgivningen 
giver. 

Ad § 35  Ekstraordinære reguleringer 

Ad § 35, stk. 1 Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller 
lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold 

Ad § 35, stk. 6 Underentreprenørens entreprisesum er grundlag for beregningen. Det er en 
betingelse, at der er tale om et egentligt underentrepriseforhold og ikke blot om 
et leveranceforhold. 

For at kunne opnå godtgørelse efter denne bestemmelse skal entreprenøren 
fremsende følgende dokumentation til bygherren:  

 Kopi af entrepriseaftale med underentreprenør,  
 dokumentation for, at underentreprenørens krav om godtgørelse opfylder 

betingelserne i stk. 2-5, og 
 kopi af afregning med underentreprenør. 

Ad § 36  Betaling og tilbagehold 

Ad § 36, stk. 1 Betalingen sker ved indsættelse på en af entreprenøren opgivet konto. 

Bygherren modtager kun elektroniske fakturaer.  

Entreprenøren skal udfakturere klarmeldte arbejder strækningsvis og løbende.  

Der ydes ingen betaling for omgøring af mangelfuldt arbejde, når omgøringen 
skyldes forsømmelse fra entreprenørens side. 

Ad § 36, stk. 6 Fristen på 25 arbejdsdage er gældende for entreprisen. 

Ad § 37  Forfaldstid, betalingsfrist og forretninger 

Ad § 37, stk. 1 Betalingsfristen er måneden ud + 30 dage. 

Betaling er sket, når bygherren har overført beløbet fra egen konto. 

Ad § 37, stk. 2 Hvis bygherren måtte få et tilgodehavende, forrentes dette efter tilsvarende 
regler. 

 

E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE 

Ad § 39  Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse  

Ad § 39, stk. 1 Ad e) 
Arbejdstilsynets påbud opfattes ikke som offentligt påbud. 

Ad § 40  Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse  

Ad § 40, stk. 3 Entreprenøren skal betale en bod for overskridelse af gældende tidsfrister. 
Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) eller 
kræves udbetalt fra sikkerhedsstillelsen. 

Bodsstørrelserne er pr. påbegyndt uge som følger: 
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For færdiggørelsesfristen 

5 % af aftalesummen af de ikke udførte arbejder. 

Ad § 43  Bygherrens hæftelse ved forsinkelse 

Ad § 43, stk. 1 Eventuelt krav om erstatning i forbindelse med forsinkelse skal entreprenøren 
fremsætte skriftligt samtidigt med den i § 39, stk. 4, omtalte påberåbelse af ret til 
tidsfristforlængelse, og erstatningsbeløbets størrelse skal meddeles bygherren 
snarest muligt 

Ad § 43, stk. 2 Eventuelt krav om erstatning i forbindelse med forsinkelse skal entreprenøren 
fremsætte skriftligt samtidig med den i § 39, stk. 4, omtalte påberåbelse af ret til 
tidsfristforlængelse, og erstatningsbeløbets størrelse skal meddeles bygherren 
snarest muligt 

 

F. ARBEJDETS AFLEVERING 

Ad § 45 Afleveringsforretningen 

Ad § 45, stk. 1 Aflevering af hver enkelt vejstrækning kan finde sted, efterhånden som den er 
udført. 

Ad § 45, stk. 2 Et stort antal mangler kan tilsammen statuere væsentlighed. 

Ad § 45, stk. 4 Stk. 4 udgår, idet bestemmelsen ikke er relevant for anlægsprojekter. 

 

G. MANGLER 

Ad § 47 Mangelbegreb 

Ad § 47, stk. 1 Vejarbejdsafmærkning 
Mangelfuld etablering og vedligehold af vejarbejdsafmærkning er bodsbelagt. 
Boden er fastlagt til kr. 5.000 ekskl. moms per hændelse. 
 
Reetablering af bassinfræsning 
Bassinfræsning med dybder på 30 mm eller derover skal reetableres med asfalt 
senest inden for 1 døgn. Overskridelse af tidsfristen er bodsbelagt til kr. 5.000 kr. 
ekskl. moms per hændelse. 
 

Ad § 48 Mangler påvist ved afleveringen 

Ad § 48, stk. 1 Entreprenøren skal tilrettelægge mangeludbedringen således, at anvendelsen af 
anlægget generes mindst muligt, f.eks. ved at udføre udbedring af mangler på 
tidspunkter med lav trafikbelastning. Bygherren kan således kræve, at udførelse af 
udbedringsarbejder finder sted om natten eller i weekender. Entreprenøren kan 
ikke rejse krav mod bygherren i anledning af sådanne krav. 

Ad § 49 Mangler påvist efter afleveringen 

Ad § 49, stk. 1 Entreprenøren skal tilrettelægge mangeludbedringen således, at anvendelsen af 
anlægget generes mindst muligt, f.eks. ved at udføre udbedring af mangler på 
tidspunkter med lav trafikbelastning. Bygherren kan således kræve, at udførelse af 
udbedringsarbejder finder sted om natten eller i weekender. Entreprenøren kan 
ikke rejse krav mod bygherren i anledning af sådanne krav. 
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Ad § 55 Mangelansvarets ophør 

Ad § 55, stk. 1 Særlige forhold for varmblandet asfalt 

Mangelansvaret ophører efter 1 år for: 

 Belægningers jævnhed. 

 Belægningers profil. 

Umiddelbart inden udløb af tidsrum for afhjælpningspligt og -ret foretages 
besigtigelse af arbejdet, forinden sikkerhed frigives. 

Mangelansvarets ophør regnes altid til en 30. september. 

Særlige forhold for kørebaneafmærkning  

For kørebaneafmærkning fastlægges mangelansvarsperioden til følgende: 

 Kørebaneafmærkning med lang holdbarhed (ikke midlertidig gul), som 
normalt ikke overkøres *): 4 år. 

 Kørebaneafmærkning med lang holdbarhed (ikke midlertidig gul) og 
ÅrsDøgnTrafik pr. kørespor < 3.000: 4 år. 

 Kørebaneafmærkning med lang holdbarhed (ikke midlertidig gul) og 
ÅrsDøgnTrafik pr. kørespor mellem 3.000 og 5.000: 3 år. 

 Kørebaneafmærkning med lang holdbarhed (ikke midlertidig gul) og 
ÅrsDøgnTrafik pr. kørespor mellem 5.000 og 10.000: 2 år. 

 Kørebaneafmærkning med lang holdbarhed (ikke midlertidig gul) og 
ÅrsDøgnTrafik pr. kørespor > 10.000: 1 år. 

 Kørebaneafmærkning med kort holdbarhed (ikke midlertidig gul), som 
normalt ikke overkøres *): 1 år. 

 Gul, midlertidig kørebaneafmærkning: Funktionstid, dog maks. ½ år. 

*) Herunder kontinuerte kantlinjer, dobbelte spærrelinjer og spærreflader, 
undtagen linjer i kryds og i skarpe kurver, hvor det kan konstateres, at 
trafikanterne kører på linjerne. For disse gælder krav som for 
kørebaneafmærkning, der overkøres. 

Umiddelbart inden ophør af mangelansvarsperioden for kørebaneafmærkningen 
kan der aftales besigtigelse, forinden evt. sikkerhed frigives. For 
kørebaneafmærkning, hvor mangelansvarsperioden udløber i et givet kalenderår, 
foretages forretning normalt ultimo september. Eventuelle kontrolmålinger kan 
foretages fra 1. april – 1. september. 
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H. 1- OG 5-ÅRS EFTERSYN 

Ad § 56 1-års eftersyn. 

Ad § 56, stk. 1 Entreprenøren indkalder bygherren til en gennemgang af arbejdet, som skal finde 
sted senest 1 år efter afleveringen af de relevante strækninger 

Ad § 57  5-års eftersyn 

Ad § 57, stk. 1 Entreprenøren indkalder bygherren til en afsluttende gennemgang af arbejdet, 
som skal finde sted senest 5 år efter afleveringen af de relevante strækninger. 
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J. TVISTER 

Ad § 69 Voldgift 

Ad § 69, stk. 1 I tilfælde af at tredjemand rejser et erstatningskrav mod bygherren og/eller 
entreprenøren for skade, som tredjemand er påført i forbindelse med arbejdets 
udførelse, skal følgende procedure følges: 

 Hvis klagen eller kravet fremføres over for bygherren, skal bygherren uden 
ugrundet ophold videresende skadelidtes erstatningskrav til entreprenøren 
til dennes videre foranstaltning. Bygherren orienterer samtidig hermed den 
erstatningssøgende herom og om den videre proces.  

 Entreprenøren skal svare skadelidte, med kopi til bygherren, inden 15 
arbejdsdage efter modtagelsen af klagen/kravet. Entreprenøren har 
herefter ansvaret for den videre behandling af sagen, herunder til, inden for 
rimelig tid, at tage stilling til, hvorvidt kravet skal imødekommes helt eller 
delvist.  

 I tilfælde af erstatningskrav, baseret på entreprenørens handlinger eller 
undladelser, er entreprenøren, i det omfang kravet rejses over for 
bygherren, forpligtet til i enhver henseende at holde bygherren skadesløs 
herfor. Entreprenøren er forpligtet til selv at forestå og afholde alle 
omkostninger forbundet med en proces mellem entreprenøren og den 
skadelidte, herunder i form af syn og skøn, indhentelse af sagkyndig 
erklæring og eventuel retssag, inklusive sagsomkostninger og renter. 

 I tilfælde af indenretlig behandling skal entreprenøren uden ophold og 
konsekvent holde bygherren fuldt ud informeret om ethvert skridt i sagen, 
herunder gennem fremsendelse af retsbogsudskrifter, processkrifter, 
skønserklæringer, kendelser og domme. 

 I tilfælde af proces mellem entreprenøren og skadelidte er entreprenøren 
forpligtet til at tåle både bi- og hovedintervention i sagen fra bygherrens 
side. 

Adcitation ved tredjemands erstatningskrav 

 I det omfang skadelidte iværksætter isoleret bevisoptagelse i henhold til 
retsplejelovens § 343, henholdsvis i det omfang skadelidte anlægger 
retssag mod bygherren, for skader påført skadelidte i forbindelse med 
entreprenørens udførelse af opgaver for bygherren, er entreprenøren 
forpligtet til at acceptere inddragelse af entreprenøren i sagen gennem 
adcitation. 

 Anlægger skadelidte retssag, eller iværksætter skadelidte syn og skøn som 
isoleret bevisoptagelse i henhold til retsplejelovens § 343, er entreprenøren 
forpligtet til i enhver henseende at bistå bygherren i forbindelse med en 
sådan sag, herunder gennem fremsendelse af relevante oplysninger og 
dokumentationsmateriale, møder vedrørende sagens tilrettelæggelse, 
afgivelse af vidneforklaringer m.m. 
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 Bilag til SB: Arbejdsklausuler 

 
Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om 
arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og 
eventuelle underentreprenørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige 
ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, 
der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået 
af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative 
arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Dette 
kan anses for overholdt, hvis arbejdet er omfattet af en kollektiv dansk 
overenskomst og denne overenskomst overholdes. 

Det skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå, hvilken løn der 
efter overenskomsten skal betales. 

Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også 
underentreprenørers medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens 
udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at 
orientere medarbejderne om de gældende arbejdsvilkår. 

Bygherren kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og 
arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til den forpligtelse, som arbejdsklausulen 
fastsætter. 

Bygherren kan kræve, at entreprenøren – efter skriftligt påkrav herom – inden for 10 
arbejdsdage fremskaffer relevant dokumentation såsom løn- og timesedler, 
lønregnskab og ansættelseskontrakter fra såvel egne som eventuelle 
underentreprenørers arbejdstagere. 

Bygherren kan til brug for sin vurdering af, om entreprenøren eller 
underentreprenører har overholdt klausulen søge rådgivning hos relevante 
arbejdsgiver- og/eller arbejdstagerorganisationer. 

Hvis entreprenøren tilsidesætter sin forpligtelse til at fremskaffe den af bygherren 
krævede dokumentation inden en angiven frist, kan bygherren pålægge 
entreprenøren en dagbod på 5.000 kr. pr. arbejdsdag, til den krævede 
dokumentation behørigt er fremskaffet til bygherren. 

Overholder entreprenøren ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget 
krav fra de ansatte, kan bygherren foretage tilbageholdelse i betalingerne til 
entreprenøren med henblik på at tilgodese dette krav.  

Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende entreprise – herunder 
leverancer – gennemføres i overensstemmelse med internationale konventioner, 
som Danmark har tilsluttet sig, herunder FN’s konvention om barnets rettigheder, 
børnekonventionen. 

Entreprenøren skal løbende redegøre for, hvorvidt entreprenøren har modtaget 
dokumentation fra udenlandske underentreprenører, som er engageret af 
entreprenøren, for at disse har foretaget anmeldelse til Registeret for Udenlandske 
Tjenesteydere (RUT) i overensstemmelse med bekendtgørelsen herom. 
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Bilag til SB: Oplysningspligt vedrørende persondata 

I det omfang entreprenøren i sit tilbud eller efter kontraktindgåelse fremsender 
persondata (CV’er, navne på tilskadekomne ved arbejdsulykker samt lønsedler og 
lignende) til bygherren, forpligter entreprenøren sig til at opfylde sin oplysningspligt 
overfor den registrerede, jf. Databeskyttelsesforordningen, EU 2016/679 af 27. april 
2016, hhv. artikel 13 og artikel 14.  

Entreprenøren påtager sig desuden at oplyse den registrerede om bygherrens 
behandling af persondata, jf. Databeskyttelsesforordningen, EU 2016/679 af 27. 
april 2016, artikel 14. Denne oplysning sker ved at entreprenøren videregiver 
nedenstående tekst i kursiv til den registrerede: 

1a) – 1b) 

Kontaktoplysninger for dataansvarlig og for databeskyttelsesrådgiver: Se  
www.esbjerg.dk. 

1c)  

Formålet med behandlingen af CV’er er evaluering af tilbud efter gældende 
udbudsregler og gennemførelse af opgaven iht. aftalegrundlaget.  

Formålet med behandlingen af oplysninger om tilskadekomne ved arbejdsulykker er 
registrering af arbejdsulykker. 

Formålet med behandlingen af lønsedler og lignende efter kontraktindgåelse er 
opfølgning på, at arbejdsklausulen om løn- og ansættelsesvilkår opfyldes. 

Retsgrundlaget for behandlingen er: 

 Databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk. 1, litra e. 
 Udbudsloven, herunder § 155, stk. 1, pkt. 3, og § 162, stk. 3.  
 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens instruks iht. Finanslov 2013, 

Vejledning om sociale klausuler. 
 Arbejdstilsynets bekendtgørelse om bygherrens pligter. 
 Cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter, CIR1H nr. 9471 af 

30/06/2014. 

1d)  

Kategorier af personoplysninger: Almindelige personoplysninger, som fremgår af 
CV’er, mødereferater samt lønsedler og lignende. 

1e)  

Modtagere af personoplysninger:  

 Bygherren. 
 Rådgivere, som medvirker ved evaluering af tilbud, vil modtage tilbud med 

tilhørende CV’er. I givet fald vil rådgiverne være oplyst i Bestemmelser om 
udbud og tilbud, afsnit 3.4. 

Bygherren videregiver i øvrigt kun de modtagne persondata som følge af 
bygherrens forpligtelser iht. lovgivningen. Modtagere kan være retsinstanser, 
herunder Klagenævnet for udbud, og andre involverede parter i forbindelse med 
aktindsigtsbegæringer, klagesager mv. 

1f)  

Bygherren agter ikke at overføre personoplysninger til en modtager i et tredjeland 
eller en international organisation. 
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2a)  

Persondata opbevares og slettes i overensstemmelse med Statens 
arkiveringsregler. 

2b)  

Ikke relevant. 

2c) – 2e)  

Entreprenøren skal informere den registrerede om dennes rettigheder. 

2f)  

Bygherrens kilde til personoplysningerne er entreprenøren. 

2g)  

Der vil ikke forekomme automatiske afgørelser, som har retsvirkning eller på 
tilsvarende vis betydeligt påvirker den registrerede. 

3a) – 3c)  

Entreprenøren skal opfylde oplysningspligten indenfor de angivne frister. 
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SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) FOR ARBEJDSPLADS 

Særlig Arbejdsbeskrivelse for Arbejdsplads er supplerende, særlig beskrivelse til ”AAB Arbejdsplads 
af juli 2019”. 
 

2. SITUATIONEN VED ARBEJDETS START OG UNDER ARBEJDETS UDFØRELSE 

 Entreprenøren vil blive orienteret om eventuelle andre arbejder på de omfattede 
veje. 

Såfremt vigelinjer går tabt, og der ikke er et permanent skilt med en B11-tavle 
(Ubetinget vigepligt), foretages straks opsætning af midlertidig vigepligtstavle. 
Skiltningen opretholdes indtil ny afmærkning er etableret. Entreprenøren skal 
meddele bygherren at det permanente skilt mangler. 

Beskadiger entreprenøren i forbindelse med asfaltreparationer kørebane-
afmærkningen, skal denne repareres med tilsvarende materialer som den 
oprindelige kørebaneafmærkning uden udgift for bygherren. 

Skader påført vejudstyr under og i forbindelse med arbejdets udførelse skal 
registreres og omgående meddeles bygherren for aftale om udbedring. 

Entreprenøren bærer det fulde ansvar for skader som entreprenøren påfører kabler, 
ledninger og andet udstyr, som entreprenøren måtte komme i forbindelse med under 
gennemførelsen af aktiviteten. 

Pesticider må ikke anvendes. 

 

3. AFSÆTNING 

3.1 Bygherrens afsætning 

 Start- og slutstationeringer fastlægges i kontraktperioden. 

 

4. ARBEJDSOMRÅDE, ARBEJDSPLADS OG ADGANGSVEJE 

4.1 Arbejdsområder 

 Alle berørte arealer skal ved arbejdets afslutning være retablerede og ryddede. 

Vejarealer må ikke anvendes til oplagsplads. 
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5. FÆRDSELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER 

 I denne entreprise benyttes begreber, jf. definitioner i BEK nr. 818 om afmærkning af 
vejarbejder mv. 

5.1. Alment 

 Hvor fjernelse af kørebaneafmærkning er nødvendig, må dette normalt tidligst 
udføres 1 arbejdsdag inden belægningsarbejdet påbegyndes, medmindre andet 
aftales. Nødvendig skiltning skal opretholdes indtil ny kørebaneafmærkning er 
genetableret. 

Såfremt vigelinjer går tabt, og der ikke er et permanent skilt med en B11-tavle 
(Ubetinget vigepligt), foretages straks opsætning af midlertidig vigepligtstavle. 
Skiltningen opretholdes indtil ny afmærkning er etableret. Entreprenøren skal 
meddele bygherren at det permanente skilt mangler. 

Midlertidig afdækning af skilte må ikke foretages med tape. 

Konstaterer bygherrens tilsyn fejl og/eller mangler ved vejarbejdsafmærkningen mv., 
kan denne omgående stoppe arbejdet.  

Foretager entreprenøren ikke straks udbedring af mangler ved vejarbejds-
afmærkningen, eller hvis det er uopsætteligt, kan bygherren lade udbedringen 
foretage for entreprenørens regning. 

 Entreprenøren skal overholde de af vejmyndigheden til enhver tid fastsatte 
spærretider for vejarbejder og trafikomlægninger, som pt. er: 

 Normalt må arbejdet kun foregå på hverdage fra mandag til fredag mellem 
kl. 7–18 og lørdage mellem kl. 7–14. 

 Der må ikke uden forudgående aftale udføres arbejder på de større veje i 
myldretiden: Hverdage 6-8.30 og 15-18, samt lørdage 8.30-13. 

 Der må ikke udføres arbejder ved særlige arrangementer (koordineres med 
bygherren) 

Ved arbejder ud over de anførte tidspunkter, skal entreprenøren søge dispensation 
ved Miljømyndighederne ved Esbjerg Kommune. Link til retningslinjer og 
ansøgningsskema: https://www.esbjerg.dk/erhverv/affald-energi-og-miljoe/bygge-og-
anlaegsaffald/stoejende-og-stoevende-aktiviteter 

 Arbejdet omfatter opstilling, flytning, inspektion, drift og fjernelse af afspærringer og 
afmærkning. 

Evt. afmærkning, som af arbejdsmiljømæssige årsager skal etableres, skal være 
indeholdt i entreprisen. 

 Afspærrings- og afmærkningsmateriel leveres af entreprenøren. Dette inkluderer 
afskiltning ved omkørsel i forbindelse med lukning af vejen. 

 Der må ikke foregå afmærkning og afspærring for arbejder af kort varighed i tåget 
eller usigtbart vejr. 
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5.3 Materialer 

 Materialer og materiel til afspærring og afmærkning skal opfylde krav i håndbogen 
”Afmærkning af vejarbejder mm.” i gældende udgave. 

5.4 Udførelse 

5.4.1 Generelt 

 Varmblandet asfalt og overfladebehandling 
Ved udførelse skal entreprenøren være opmærksom på følgende: 

 Arbejdspladsens længde: Der kan ikke forventes godkendt længder større 
end 600 m ved brug af signalanlæg. 

 Større længde end 600 m kan i enkelte tilfælde efter aftale med bygherren 
forventes godkendt, hvis der anvendes manuel trafikregulering. 

 Sidevejstilslutninger: Ved kryds og betydende sideveje skal anvendes 
signalanlæg eller manuel styring af signalanlæg. 

 Ved ÅDT > 3.000 skal der anvendes manuel styring af signalanlæg. 

Overfladebehandling, OB 
Ved udførelse af OB skal følgende foranstaltninger påregnes udført indenfor 
entreprisen: 

Det påhviler entreprenøren i takt med overfladebehandlingens udførelse at levere og 
opsætte A 33 tavler ”Løse sten” suppleret med C 55 tavler ”40 km”. Tavlerne 
opsættes i begge ender af den overfladebehandlede strækning og i begge vejsider, 
og gentages for hver 500 m og efter alle betydende vejtilslutninger i højre side af 
vejen i færdselsretningen. 

Hvor hastighedsbegrænsningen ophører, skal der på bagsiden af C 55 tavlerne 
opsættes C 59 tavler ”Ophør af forbud”. 

Forvarslingstavler opstilles altid i begge vejsider. 

Entreprenøren vedligeholder skiltene C 55, A 33 og C 59 i de første 3 arbejdsdage 
efter, at overfladebehandling er foretaget. Skiltene må først fjernes efter aftale med 
bygherren, idet vejarbejdsafmærkningen skal opretholdes, så længe der er risiko for 
stenslag fra afdækningsmaterialet. 

5.5 Kontrol 

5.5.1 Kontrol og eftersyn af afmærkning 

 
Entreprenøren skal sikre, at afmærkningen er opstillet i overensstemmelse med 
rådighedstilladelsens afmærkningsplan og fungerer fejlfrit. 

5.5.2 Logbog 

 
Der skal udføres log over hvornår vejarbejdsafmærkning er gældende, der inkluderer 
dato og klokkeslæt for opsætning og nedtagning.  
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6. LEDNINGER 

 På opstartsmødet foretages aftaler om trafikspoler, glatførestationer m.v. 

Bygherren vil stille alt kendskab om ledningsarbejder til rådighed for entreprenøren. 

 

7. LABORATORIEFACILITETER 

 De til kontrol af asfalt krævede prøvninger kan tillades udført på et laboratorium, som 
er underlagt en anerkendt kontrolordning. Prøvningen udføres i henhold til de 
prøvningsmetoder, der fremgår af det i SB ad § 6 stk. 3 angivne materiale. 

 

8. MILJØFORHOLD 

8.6 Forurening på tilstødende veje og konstruktioner 

 Entreprenøren skal drage omsorg for, at de tilstødende konstruktioner, herunder 
broer, autoværn og rækværker, brønde og afløbsledninger m.v., ikke tilsmudses 
unødvendigt under og i forbindelse med arbejdets udførelse. Eventuelle 
tilsmudsninger skal hurtigst muligt fjernes omhyggeligt med midler og metoder, der 
kan godkendes af vejmyndighed/ejer. 

Brønde og riste med flydende karm, som entreprenøren i forbindelse med 
belægningsarbejdet har håndteret, skal oprenses for nedfaldne materialer. 
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SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) FOR STYRING OG SAMARBEJDE 

Særlig Arbejdsbeskrivelse for styring og samarbejde er supplerende, særlig beskrivelse til ”AAB 
Styring og Samarbejde (AB 18), december 2019. 
 

2. MØDER 

2.1 Generelt 

 Entreprenøren skal påregne følgende typer af møder sammen med bygherren: 

 Projektgennemgangsmøde (AB18/SB § 19) – (opstartsmøde) 
 Byggemøder (AB18/SB § 31) – (driftsmøder) 

Bygherren udarbejder referat af møderne. 

Referater udsendes til alle mødedeltagere. 

2.4 Arbejdsmiljøkoordinering 

 Koordinering af arbejdsmiljøindsatsen sker på møder, der afholdes i 
overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit 7. 

 

3. ENTREPRENØRENS ARBEJDS- OG TIDSPLANLÆGNING 

3.1 Generelt 

 Generelle bestemmelser for udarbejdelse af arbejdsplan fremgår af AB18/SB §§ 13-
14. 

3.1.1 Trafikale forhold 

 Rådighedsansøgning sendes til vejmyndigheden senest 10 arbejdsdage før planlagt 
igangsætning af arbejdet (jf. SAB-SOS, afsnit 8). 

Ansøgning om dispensation om spærretider sendes til Miljømyndighederne i Esbjerg 
Kommune senest to uger før igangsætning af arbejdet. 

 

4. KONTROL 

4.1 Entreprenørens kontrol 

4.1.2 Kontrol under udførelse 

 Entreprenøren skal udarbejde kontrolplaner iht. AAB-SOS afsnit 6.2.3 

. 
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7. STYRING AF SIKKERHED OG SUNDHED I ARBEJDSOMRÅDERNE 

7.1. Generelt 

 
Bygherren overdrager arbejdsmiljøkoordineringen til en, af entreprenøren udpeget, 
arbejdsmiljøkoordinator, der på bygherrens vegne skal forestå 
arbejdsmiljøkoordineringen under: 

 Entreprenørens planlægning og projektering (jf. afsnit 7.2) 
 Udførelse (jf. afsnit 7.3) 

 

7.2. Koordinering af sikkerhed og sundhed under entreprenørens planlægning og 
projektering 

7.2.3 Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) samt journal for særlige forhold vedrørende 
sikkerhed og sundhed ved fremtidige arbejder 

 PSS skal udarbejdes på grundlag af bygherrens paradigme, der er vedlagt 
udbudsmaterialet. 

7.3. Koordinering af sikkerhed og sundhed under udførelse 

7.3.2 Organisering 

 Entreprenøren skal i forbindelse med indgåelse af entrepriseaftalen/første 
byggemøde udpege en arbejdsmiljøkoordinator, der opfylder kvalifikationskravene i 
BEK om Bygherrens pligter. 

Opfyldelse af kvalifikationskravene i BEK om bygherrens pligter skal dokumenteres 
ved fremlæggelse af CV samt kursusbevis for gennemført 
arbejdsmiljøkoordinatoruddannelse.  

Dertil kommer kursusbevis for gennemført trin II ”Vejen som arbejdsplads”. 

8. TRAFIKSIKKERHED OG AFVIKLING 

8.2. Arbejder ved eller på veje 

8.2.1 Alment 

 Entreprenøren skal indhente rådighedstilladelse før arbejdets start. 

9. STYRING AF FORHOLD TIL MYNDIGHEDER; HERUNDER LEDNINGSEJERE 

9.1 Generelt 

 Det kan oplyses at for rådighedstilladelser er vejmyndighedens sagsbehandlingstid 
normalt op til 10 arbejdsdage.   

Naboer 

Bygherren varetager kontakt (kommunikation og korrespondance) med lodsejere og 
naboer. 
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SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) FOR VARMBLANDET ASFALT 

Særlig arbejdsbeskrivelse for varmblandet asfalt er supplerende, særlig beskrivelse til "Almindelig 
arbejdsbeskrivelse (AAB) for varmblandet asfalt, december 2021”. 

1. ALMENT 

 Arbejdet omfatter de i SB ad § 2, stk. 2 anførte ydelser. 

Arbejdet omfatter følgende arbejder: 

Slidlag på veje: 

 50 kg/m2 AB 8t / PA 6t 
 60 kg/m2 AB 8t / PA 6t 
 70 kg/m2 AB 8t  
 70 kg/m2 SMA 8  
 50 kg/m2 SMA 6+8 SRS 
 60 kg/m2 SMA 6+8 SRS 
 90 kg/m2 Kombilag KBL 

Slidlag på cykelstier: 

 50 kg/m2 PA 6t,  

Forstærkningslag på veje: 

 110 kg/m2 GAB 0 
 130 kg/m2 GAB 0 

Forstærkningslag på cykelstier: 

 90 kg/m2 GAB 0 
 110 kg/m2 GAB 0 

Arbejdet omfatter opretning, afretning og asfaltramper. 

Arbejdet omfatter højderegulering af dæksler og riste. 

1.1 Bygherrens ydelser 

 Bygherren fjerner ikke kørebaneafmærkning forud for arbejdets udførelse. 

Bygherren fjerner ikke græsbevoksning/ukrudt forud for arbejdets udførelse. 

1.2 Entreprenørens ydelser 

 Entreprenøren skal fjerne eksisterende kørebaneafmærkning forud for arbejdets 
udførelse tidligst én dag før. 

Entreprenøren skal fjerne, og bortskaffe, græsbevoksning/ukrudt forud for arbejdets 
udførelse. 
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1.3 Underlag 

 Entreprenøren skal senest 7 dage forud for arbejdets udførelse, gøre opmærksom på 
synlige manglende forudsætninger for arbejdets udførelse, efter de stillede krav 

1.5 Funktionskrav 

 Trafikbelastninger oplyses af bygherren i det omfang de kendes. 

1.5.6 Lystekniske egenskaber 

 Følgende krav til refleksionsfaktor iht. SV 30.5:1985 skal overholdes: 

 Pr. måleserie: min. 0,075 
 Gns. af måleserier: min. 0,080 

 

Bygherren kan, mod et tillæg, vælge at materialet skal overholde krav til belyst vej. 
Her skal følgende krav til refleksionsfaktor iht. SV 30.5:1985 overholdes: 

 Pr måleserie: min. 0,090 
 Gns. Af måleserier: min 0,095 

 

   

2. MATERIALER 

2.1 Råmaterialer 

2.1.1 Binde-, klæbe og forseglingsmidler 

 Som alternativ til polymermodificeret bitumen iht. DS/EN 14023 kan anvendes 
vejbitumen iht. DS/EN 12591 med in situ tilsætning af additiver jf. DS/EN 13108-
serien, inkl. bidrag fra genbrug, såfremt entreprenøren kan dokumentere, at de 
krævede egenskaber kan opnås på denne måde. 

2.1.2 Stenmaterialer 

 For SRS gælder de i AAB Varmblandet asfalt anførte krav til grovfraktionen for 
åbentgraderede slidlag. 

2.2 Varmblandede asfaltmaterialer 

 Når der ønskes SRS belægninger, kræves disse deklareret til ”SRS standard” i 
henhold til "2. G - System for dokumentation af støjreducerende slidlag ”SRS”, Viden 
og dokumentation, marts 2013.  

2.2.3 Skærvemastiks, SMA 

Særligt for SRS: 
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De i AAB Varmblandet asfalt anførte specifikke krav til de forskellige typer af slidlag er 
ikke gældende for SRS, hvor nedenstående krav er gældende. 

Den for deklarationen gældende kornkurve skal specificeres med alle sigtestørrelser, 
som der stilles krav til i AAB Varmblandet asfalt, for den tilsvarende asfalttype. 

 

 

 SMA SRS 
SMA 6+8 

SRS 

Bitumen: 
40/60 – 160/220 
eller modificeret1) 

Maks. Størrelse (D) 6 mm 

Tilsætning af overkorn i 
SMA + 

5/8 

Min. specificeret 
Bindemiddelindhold2) 6,5 % 

Marshall-kriterier: 
Hulrum i stenm. (Hs) 
Hulrum (Hm) 

 
≥ 20,0 

4,0 – 9,0 

Minimumsmængde, 
udlagt 

45 kg/m2 

Komprimeringsgrad (K)3) 

Tolerance x   ts: n  
 95,0 % 

Klæbeemulsion 
Mængde blivende bit. 

Standard 

1. Modificering skal anvendes ved ÅDT større end 10.000 og Æ10 større end 500. Bitumen 
160/220 må ikke anvendes ved trafikintensitet større end 2000 ÅDT henholdsvis Æ10 større 
end 50 af hensyn til bevaring af den støjdæmpende overfladestruktur.  

2. Kravet til minimum specificeret bitumenindhold skal korrigeres ved at multiplicere med 
faktoren:  = 2,650/, hvor  er den samlede mineralfraktions densitet i Mg/m3 bestemt 
efter DS/EN 1097-6. 

3. Komprimeringskrav gøres ikke gældende for tynde slidlag udlagt i tykkelser < 55 kg/m2.   

3. UDFØRELSE 

3.1 Alment 

 Der må ikke foretages klæbning i regnvejr. 

Der må ikke foretages udlægning af asfalt i regnvejr. 
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Der må ikke foretages udlægning af asfalt på frosset eller opblødt underlag. 

3.3 Afretning og opretning 

 Afretning/opretning på vej udføres med AB 6t eller AB 8t, efter aftale med bygherren. 

 

3.6 Klæbning 

 Klæbede arealer må ikke henligge uafdækkede efter arbejdstids ophør. I fugtigt vejr 
og ved udsigt til regn skal klæbede arealer afstrøes. Klæbede arealer skal friholdes for 
trafik. 

3.7 Udlægning 

 Asfalt skal udlægges med færrest mulige stop i udlægningen. 

Ved maskinudlægning af mere end 60 kg/m2, skal arbejdet tilrettelægges sådan, at 
der på kørebanearealer ikke fremstår langsgående frie kanter på den udlagte asfalt, 
ved en arbejdsdags ophør. 

Ved udlægning i rundkørsler og vejkryds, skal alle kørespor maskinudlægges. 

Der skal vises fornøden omhu til opnåelse af tilstrækkeligt rendestensfald, hvor det er 
praktisk muligt. 

3.8 Kanter og samlinger 

 Tilslutning til eksisterende slidlag, skal ske ved affræsning i den eksisterende 
belægning, så den nye belægning kan udlægges i fuld tykkelse op mod den 
eksisterende, således at overgangen mellem de to belægninger ikke mærkes som 
ujævnhed af trafikanterne. 

3.10 Kanter og samlinger 

 Rendestensriste må ikke placeres, så ribberne er parallelle med kørselsretningen. 

3.12 Afsluttende arbejder 

 Sker der tilsmudsning af dæksler, riste og kantsten, skal entreprenøren vederlagsfrit 
foretage afrensning. 
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SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) FOR OVERFLADEBEHANDLING 

Særlig arbejdsbeskrivelse for overfladebehandling er supplerende, særlig beskrivelse til "Almindelig 
arbejdsbeskrivelse (AAB)” for overfladebehandling, maj 2019. 

1. ALMENT 

 Arbejdet omfatter udførelse af overfladebehandling af typen EMOB, 5/8 mm på 
rengjort underlag. 

1.1 Bygherrens ydelser 

 Bygherren fjerner ikke kørebaneafmærkning forud for arbejdets udførelse. 

Bygherren fjerner ikke græsbevoksning/ukrudt forud for arbejdets udførelse. 

1.2 Entreprenørens ydelser 

 For at minimere risikoen for de almindeligste gener ved overfladebehandling – 
gennemsvedning og stentab – og samtidig gøre det muligt at kunne anvende 
overfladebehandling på stærkere trafikerede veje, ønskes overfladebehandling udført 
med tværfordeling af bindemiddel afhængigt af forholdene. 

Entreprenøren skal fjerne eksisterende kørebaneafmærkning forud for arbejdets 
udførelse, tidligst én dag før. 

Entreprenøren skal fjerne græsbevoksning/ukrudt forud for arbejdets udførelse. 

1.3 Underlag 

 Entreprenøren skal senest 7 dage forud for arbejdets udførelse, gøre opmærksom på 
synlige manglende forudsætninger for arbejdets udførelse, efter de stillede krav 

1.5 Funktionskrav 

 Trafikbelastninger oplyses af Bygherren i det omfang de kendes. 
 

2. MATERIALER 

2.1 Råmaterialer 

2.1.1 Bindemidler 

 Der må ikke anvendes cutbackbitumen. 

2.1.2 Stenmaterialer 

 Stenmaterialet skal være granit af farven lys grå. 
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3. UDFØRELSE 

3.3 Udførelse af overfladebehandling 

 Sprederampen skal være indrettet således, at varieret tværfordeling af bindemidlet 
kan udføres. 

Kanter af den færdige overfladebehandling skal følge kanten af eksisterende 
belægning inkl. vigepladser.  

3.4 Afsluttende arbejder 

 Sker der tilsmudsning af dæksler, riste og kantsten, skal entreprenøren vederlagsfrit 
foretage afrensning. 
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SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) FOR REMIX AF ASFALT 

Særlig arbejdsbeskrivelse for remix af asfalt er supplerende, særlig beskrivelse til "Almindelig 
arbejdsbeskrivelse (AAB)” for remix af asfalt, august 2019. 

1. ALMENT 

 Arbejdet omfatter udførelse af remix på rengjort underlag af følgende type: 

 Remix-Plus, RMP, 35 mm, med plus-lag af AB 8t, 35 kg/m2 

Arbejdet omfatter regulering af dæksler og riste: 

1.1 Bygherrens ydelser 

 Bygherren fjerner ikke kørebaneafmærkning forud for arbejdets udførelse. 

Bygherren fjerner ikke græsbevoksning/ukrudt forud for arbejdets udførelse. 

1.2 Entreprenørens ydelser 

 Entreprenøren skal fjerne eksisterende kørebaneafmærkning forud for arbejdets 
udførelse. 

Entreprenøren skal fjerne græsbevoksning/ukrudt forud for arbejdets udførelse. 

1.3 Underlag 

 Entreprenøren skal senest 7 dage forud for arbejdets udførelse, gøre opmærksom på 
synlige manglende forudsætninger for arbejdets udførelse, efter de stillede krav 

1.5 Funktionskrav 

 Trafikbelastninger oplyses af Bygherren i det omfang de kendes. 

1.5.6 Lystekniske egenskaber 

 Remix-Plus skal overholde krav for ubelyst vej. 
 

2. MATERIALER 

2.1 Råmaterialer 

2.1.1 Bindemidler 

 
Der må ikke anvendes cutbackbitumen 

2.1.4 Plus-lag 

 
Som plus-lag anvendes AB 8t 
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3. UDFØRELSE 

3.3 Udførelse af remix 

3.3.2 Oprivning af asfaltmateriale fra underlaget 

 Ved remix-plus, RMP, udføres oprivning i en dybde på 35 mm. 

3.4 Afsluttende arbejder 

 Sker der tilsmudsning af dæksler, riste og kantsten, skal entreprenøren vederlagsfrit 
foretage afrensning. 
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SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) FOR FRÆSEARBEJDER 

Særlig arbejdsbeskrivelse for fræsearbejder er supplerende, særlig beskrivelse til "Almindelig 
arbejdsbeskrivelse (AAB)” for fræsearbejder, september 2018. 

1. ALMENT 

 Arbejdet omfatter følgende arbejder: 

 Tilslutningsfræsning 
 Kantfræsning - dybde 30 mm 
 Planfræsning 
 Bassinfræsning – dybde 20 mm 
 Bassinfræsning – dybde 30 mm 
 Demarkeringsfræsning 

1.1 Bygherrens ydelser 

 Bygherren opmærker de respektive arbejdsfelter. 

1.2 Entreprenørens ydelser 

 Affræset materiale må ikke henligges på vejareal, medmindre andet aftales. 

Affræsede arealer skal sikres ved forskriftsmæssig skiltning. 

2. UDFØRELSE 

2.1 Alment 

 Der må ikke kunne opstå vandsamlinger ved overgange mellem eksisterende 
belægning og det fræsede areal. 

Affræset materiale må ikke henligges på vejareal, medmindre andet aftales. 

Arbejdet udføres i tykkelser som anført i TBL. 

Affræsede arealer skal sikres ved forskriftsmæssig skiltning. 

2.2 Bassinfræsning 

 Fræsning og fyldning af affræsede arealer skal tilstræbes at ske i én arbejdsgang. 
Bassinfræsning med dybder på 30 mm eller derover skal reetableres med asfalt 
senest indenfor samme arbejdsdag.  

Der skal foretages klæbning på det affræsede bassins bund og sider. 

2.9 Tilslutningsfræsning 

 Langs belægningskant udføres tilslutningsfræsning med plant profil, med en bredde 
på 0,2 m, og en fræsedybde på 30 mm. 
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2.17 Rengøring 

 Det affræste areal skal rengøres umiddelbart inden klæbning foretages. 

Efter endt fræsning skal entreprenøren være særlig opmærksom på rengøring af 
tilstødende cykelstier og gangarealer. 

3. KONTROL 

 Entreprenøren skal selv føre kontrol med fræsedybden 

Entreprenøren er pligtig til at dokumentere fræsedybden og areal for de enkelte 
parceller til opgørelse og afregning. 
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SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) FOR KØREBANEAFMÆRKNING 
Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) indeholder supplerende, særlige beskrivelser til AAB for 
Kørebaneafmærkning, december 2018. 

1. ALMENT 

 
 
Arbejdet omfatter genetablering af kørebaneafmærkning efter udlægning af ny 
belægning. I sådanne tilfælde skal bygherren have mulighed for at overveje om 
kørebaneafmærkningen skal ændres i forhold til eksisterende.  

Kørebaneafmærkning skal være gennemført senest 10 arbejdsdage efter, at 
belægningsarbejdet er udført. Dog skal hajtænder, stoplinjer ol. udføres senest 1 
arbejdsdag efter belægningens udlægning. 
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TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) 

 

Generelt 
Tilbudslisten (TBL) indeholder mængder til brug for beregning af en pris der kan 
konkurreres på. Det er ikke sikkert at mængderne fordeler sig som angivet. 

Samlet vil der blive udført opgaver for ca. 15 mio. kr. per år.  

De enkelte poster i tilbudslisten kan variere +/-100 %. 

Tilbuds- og afregningsgrundlaget angiver generelle forudsætninger for fastsættelse 
af mængder i tilbudslisten samt almindelige og specielle bestemmelser vedrørende 
omfanget af ydelser under de enkelte poster og underposter. 

Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter skal omfatte samtlige 
ydelser til det pågældende arbejde, herunder de i SAB og AAB foreskrevne prøver, 
dokumentationer, beregninger mv. samt spild, eventuelle mermængder udover de 
teoretiske mv., samt alle for entreprisens gennemførelse nødvendige biydelser. 

Gener i forbindelse med overholdelse af spærretider er dog undtaget af 
ovennævnte. Der vil blive givet ekstrabetaling i de tilfælde hvor arbejdet af hensyn til 
spærretid bliver dyrere. Beløbet aftales fra gang til gang, med udgangspunkt i et 
dokumenteret overslag fra entreprenøren. Beløbet aftales forud for arbejdets 
udførelse. 
 
Entreprenøren skal selv skaffe sig fornøden arbejds- og oplagsplads, og alle udgifter 
til etablering og fjernelse heraf skal være indeholdt i enhedspriserne. 
 
Alle enhedspriser for opbrydning og bortskaffelse af gamle vejmaterialer skal være 
inklusive alle gebyrer og afgifter for evt. modtagelse på godkendt losseplads. 

Tilbudslistens poster 
Nedenfor angives specielle bestemmelser vedrørende mængdefastsættelser og 
ydelsesomfang for tilbudslistens enkelte poster. 

Fulddækkende belægninger 
Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter ved levering, udlægning og komprimering, 
samt øvrige nødvendige ydelser for arbejdets konditionsmæssige udførelse. 
Herunder spild, oprydning, rengøring og bortkørsel af overskudsmateriale og affald 
samt alle udgifter til etablering, drift og nedtagning af færdselsregulerende 
foranstaltninger.  

Bemærk: Kategorien af enhedsprisen afgøres på baggrund af arealet af et 
sammenhængende område udlagt med samme slidlagstype. Dvs. at fx arealet af en 
stamvej og en sidevej kan lægges sammen, og at det er det samlede areal der bliver 
bestemmende for enhedsprisen. 
 

Regulering af eksisterende flydende dæksler og riste mv.: 
Enhedspriserne skal omfatte samtlige ydelser til højderegulering. Der afregnes kun 
for regulering én gang. 
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Kørebaneafmærkning 
De udførte mængder bestemmes ved opmåling/optælling og afregnes efter de anførte 
enhedspriser. 
 
Afregning 

Afregning sker efter de i tilbuddet afgivne faste enhedspriser. 

Tillæg til optørring efter den 1. oktober betales kun, når optørring er udført. 

Linjeafmærkning er opgjort som netto udlagt enkelt linje uden mellemrum målt i 

enheden meter linje. 

For profilerede linjer regnes eventuelt mellemrum mellem striberne med til stribens 

længde. 

Fladeafmærkning er opgjort i udlagt nettomængde målt i m2. 

Tekstsymboler er opgjort i antal tegn. 

Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter ved levering, udførelse samt alle udgifter til 
etablering, drift og nedtagning af eventuelle færdselsregulerende foranstaltninger. 
Herunder også anstilling og oprydning. 

Reparationer 
Revneforsegling, forsegling og kantopretning: 
De udførte mængder bestemmes ved opmåling og afregnes efter de anførte 
enhedspriser. 
 
Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter ved levering, udførelse samt alle udgifter til 
etablering, drift og nedtagning af eventuelle færdselsregulerende foranstaltninger. 
Herunder også anstilling og oprydning. 

Nyetablering af modificeret sinusbump 
Antal og bredde (hvis mere end 6 m) opgøres og afregnes efter den anførte 
enhedspris. 
 
Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter ved levering, udførelse samt alle udgifter til 
etablering, drift og nedtagning af eventuelle færdselsregulerende foranstaltninger. 
Herunder også anstilling og oprydning. 

Fræsearbejder 
De udførte mængder bestemmes ved opmåling og afregnes efter de anførte 
enhedspriser. 

Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter ved udførelse, bortskaffelse af det 
affræsede materiale, evt. levering, udlægning og komprimering af ny varmblandet 
asfalt, oprydning samt alle udgifter til etablering, drift og nedtagning af 
færdselsregulerende foranstaltninger.  
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BILAG 1 

 
STANDARDFORMULAR FOR TRANSPORTDOKUMENT 
 
 

Bygherre: 
 
 
 
Entreprenør: 
 
 
 
Entreprise: 
 
 
 
Kontraktdato: 
 
Undertegnede entreprenør transporterer herved til 
 
den os tilkommende entreprisesum på kr.                                                               ekskl. moms, 
skriver: kroner                                                                                                                      samt 
eventuelle tilgodehavender for prisreguleringer og ekstraarbejder m.m. 
 
Betaling overføres til: Registreringsnummer:……………..   Kontonummer:………………….. 
 
Transporten gives i overensstemmelse med kontraktens bestemmelser kun til sikkerhed for 
fordringer, der står i forbindelse med udførelsen af ovennævnte arbejder, jf. AB 18, § 7, stk. 2. 
 
Denne transport anmeldes over for bygherren. 
 
……………………………….. den ……………………… 20…… . 
 
 
------------------------------------------------------------------------------           
                          (Entreprenørens underskrift)                                    (entreprenørens stempel) 
 
Noteret af bygherren: 
 
……………………………….. den ……………………… 20…… . 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------          
                           (Bygherrens underskrift)                                                (bygherrens stempel) 
 

 


