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Ændringer og tilføjelser til  

ydelsesbeskrivelsen 

 

1. INDLEDENDE RÅDGIVNING 

   

1.1. Idéoplæg    

1.2 Byggeprogram     

 

2. PROJEKTERINGSLEDELSE 

   

2.1 Projekteringsledelse    

2.2  IKT-ledelse    

 

3. FORSLAG 

   

3.1 Dispositionsforslag    

3.2 Projektforslag    

 

4. MYNDIGHEDSPROJEKT  

   

 

5. UDBUDSPROJEKT 

   

 

6 UDFØRELSESPROJEKT 

   

 

7. UDFØRELSE 

   

7.1 Byggeledelse under udførelsen    

7.2 Fagtilsyn under udførelsen  x Fagtilsynet deltager i byggemøder efter behov. 

Byggeleder indkalder med minimum 3 dages var-

sel. 

Hvis fagtilsynet bliver tilkaldt af bygherre eller 

byggeleder skal relevant nøgleperson møde op til 

inspektion senest 2 dage efter henvendelse fra 

bygherre eller byggeleder. 

Fagtilsynet skal være til rådighed for henvendelse 

fra byggeleder og bygherre via email og telefon.   

Fagtilsyn udfører tilsyn iht. tilsynsplaner fra byg-

geleder og benytter protokolskabeloner som byg-

geleder stiller til rådighed. 

7.3 Projektopfølgning under udfø-

relsen 

   

 

8.         AFLEVERING 

   

8.1 Byggeledelse ifm. aflevering    

8.2 Fagtilsyn ifm. aflevering  x Fagtilsynet deltager i nødvendigt omfang i forbin-

delse med aflevering. 

8.3 Projektopfølgning ifm. afleve-

ring 
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9. ANDRE YDELSER 

   

IKT i byggeri    

9.1 Klassifikation    

9.2 Digital kommunikation x x Alle parter kommunikerer via digital kommunika-

tions platform. Totalrådgiver udarbejder og vedli-

geholder IKT-specifikation. 

9.3 Etablering af kommunikations-

platform 

   

9.4 Digital projektering    

9.5 Digitalt udbud og tilbud    

9.6 Mængdefortegnelse    

9.7 Digital aflevering    

9.8 Digitalisering af eksisterende 

forhold 

   

9.9 Særlige visualiseringer    

9.10 Andre digitale ydelser    

Risikoforhold og økonomi    

9.11 Økonomiske analyser    

9.12 Risikoanalyser    

9.13 Risikostyring    

Forundersøgelser og planlægning    

9.14 Offentlig planlægning    

9.15 Vurdering af byggegrunde    

9.16 Registrering af eksisterende for-

hold 

   

9.17 Geotekniske undersøgelser    

9.18 Miljøundersøgelser, grunden    

9.19 Miljøundersøgelser, bygninger    

9.20 Officielle forretninger    

Interessenter og brugere    

9.21 Interessenter og brugere    

9.22 Særlig mødevirksomhed    

9.23 Salgsmateriale    

Tvister    

9.24 Mediation og mægling x   

9.25 Syn og skøn eller voldgift x   

Energi og indeklima    

9.26 Energibehov    

9.27 Termisk indeklima    

9.28 Atmosfærisk indeklima    

9.29 Lyd og akustisk indeklima    

9.30 Optisk indeklima    
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Bæredygtighed    

9.31 Bæredygtighedsledelse    

9.32 Certificering af bæredygtighed    

9.33 Bæredygtighed, enkeltydelser    

Arbejdsmiljø    

9.34 Arbejdsmiljøkoordinering i pro-

jekteringsfasen 

   

9.35 Arbejdsmiljøkoordinering under 

udførelsen 

x  Arbejdsmiljøkoordinering (B) varetaget af hoved-

entreprenøren. 

Tilgængelighed    

9.36 Særlige krav om tilgængelighed    

9.37 Tilgængelighedsrevision    

9.38 Vejledninger om tilgængelighed    

Inventar og udstyr, 
bygherreleverancer 

   

9.39 Standardinventar og -udstyr    

9.40 Særligt inventar og udstyr x  Fagtilsyn bistår bygherre i forbindelse med særligt 

inventar og udstyr. 

9.41 Bygherreleverancer x  Fagtilsyn bistår bygherre i forbindelse med byg-

herreleverancer. 

9.42 Kunstnerisk udsmykning x  Fagtilsyn bistår bygherre i forbindelse med kunst-

nerisk udsmykning. 

Udbud    

9.43 Prækvalifikation    

9.44 Udbud efter Udbudsloven eller 

EU-direktiv 

   

9.45 Forhandling efter Udbudsloven 

eller EU-direktiv 

   

Andet, projektering og udførelse    

9.46 Projektoptimering    

9.47 Projektændringer    

9.48 Opfyldelse af særlige myndig-

hedskrav 

   

9.49 Detaljerede tidsplaner    

9.50 Særlig kvalitetssikring    

9.51 Udvidet byggeledelse    

9.52 Udvidet fagtilsyn    

9.53 Særlige forsøg    

9.54 Arbejds- og montagetegninger    

9.55 Skiltning x  Fagtilsyn bistår bygherre i forbindelse med skilt-

ning. 

9.56 Opmåling af udført arbejde    

Aflevering og drift    

9.57 Commissioning    
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9.58 ”Som udført”    

9.59 Bistand i forbindelse med idrift-

sætning og drift 

   

9.60 5-års eftersyn    
 
 
* Når der i ovenstående skema er indsat flere krydser til et enkelt punkt skal ydelsen fordeles mellem parterne 
efter almindelig branchestandard og -kutyme. 


