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1. Udbudsenhed 4. Vognplan 600S, 091n

Linje 600S skal eventuelt udvides til Ishøj St. i forbindelse med Nyt Ringnet (tilpasning af busnettet til 
Letbanen langs Ring 3). Jf. krav-ID 1C4.1.3 skal Operatøren være klar til driftsstart med det ekstra 
antal busser denne udvidelse medfører, hvis Movia meddeler Operatøren herom senest 15. november 
2023. Scenarie B beskriver udvidelse af ruteføringen til Ishøj St. 

Scenarie A beskriver eksisterende ruteføring, som er den ruteføring, der skal afgives tilbud på.

Scenarie A (Eksisterende ruteføring): 

Samlet driftsomfang for et normalår er beregnet til: a: 81.386 køreplantimer 

Uddybende oplysninger 

A: Linje 600S Hillerød St. - Milnersvej - Peder Oxes Allé - Roskildevej - Stationsvej - Hovedvejen - 
Kongensgade - Slangerup Rutebilstation - Roskildevej - Ølstykke St. - Frederiksborgvej 
- Gammel Roskildevej - Værebrovej - Jyllinge Parkvej - Frederiksborgvej - Herregårds-
vej - Københavnsvej - Ny Østergade - Østre Ringvej - Vindingevej - Tingvej - Tunevej - 
Roskildevej - Nørregade - Tune Parkvej - Grevevej - Vesterbjerg - Greve Bygade - 
Greve Landevej - Greve Centervej - Greve St. - Lillevangsvej - Eriksmindevej - Godsvej 
- Hundige Centervej - Hundige St.

 A: Linje 91N Hillerød St. - Milnersvej - Roskildevej - Stationsvej - Hovedvejen - Kongensgade - 
Slangerup Rutebilstation - Roskildevej - Ølstykke St. - Ny Toftegårdsvej - Ring Nord - 
Frederikssundsvej - Frode Fredegods Vej - Ring Syd - Gammel Roskildevej - Være-
brovej - Jyllinge Parkvej - Frederiksborgvej - Sognevej - Gundsølillevej - Ågerupvej - 
Store Valbyvej - Himmelev Bygade - Herregårdsvej - Klosterengen - Byageren - Kø-
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Rutebeskrivelser:

Driftsomfang pr. Normaluge (uge 4) – udgangspunkt for K-faktorregulering

En Normaluge er opgjort som 1 mandag, 1 tirsdag, 1 onsdag, 1 torsdag, 1 fredag, 1 lørdag og 1 søn-
dag, jf. kontraktbilag 0.

6.00-18.00 187,10Mandag
0.00-6.00 og 18.00-24.00 67,90

255,00 21

6.00-18.00 187,10Tirsdag
0.00-6.00 og 18.00-24.00 67,90

255,00 21

6.00-18.00 187,10Onsdag
0.00-6.00 og 18.00-24.00 67,90

255,00 21

6.00-18.00 187,10Torsdag
0.00-6.00 og 18.00-24.00 67,90

255,00 21

6.00-18.00 187,10Fredag
0.00-6.00 og 18.00-24.00 69,70

256,80 21

6.00-14.00 59,13Lørdag
0.00-6.00 og 14.00-24.00 99,54

158,67 9

6.00-18.00 90,45Søndag
0.00-6.00 og 18.00-24.00 62,89

153,34 9

Køreplantimer i alt i uge 4 1.588,81
Tillægstid i uge 4 262,60
Vægtede køreplantimer i uge 4 174.103,95

Se beregningsmetode af tillægstid og vægtede køreplantimer i kontraktbilag 15.

Vognplanfiler med vognløb og ture for denne kontraktenhed (HASTUS-filer og tekst-filer):

benhavnsvej - Ny Østergade - Køgevej - Østre Ringvej - Vindingevej - Tingvej - Tune-
vej - Roskildevej - Nørregade - Tune Parkvej - Grevevej - Vesterbjerg - Greve Bygade - 
Greve Landevej - Greve Centervej - Greve St.

(A: Linje 305) Hillerød St. – Milnersvej - Peder Oxes Allé - Trollesminde Allé - Peder Oxes Allé – Mil-
nersvej - Hillerød St.
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HASTUS-filer Tekstfiler 

Filerne kan downloades på Ethics under menupunktet udbudsmateriale.
I Kontraktperioden fremsender Movia vognplaner direkte til Operatøren. 
Kilometertal og andre detailoplysninger fremgår af ”Afregningsark” (Kontraktbilag 1B).

Scenarie B (Udvidelse af ruteføring til Ishøj St.):

Samlet driftsomfang for et normalår er beregnet til: 88.046 køreplantimer 

Uddybende oplysninger

B: Linje 600S Hillerød St. - Milnersvej - Peder Oxes Allé - Roskildevej - Stationsvej - Hovedvejen - 
Kongensgade - Slangerup Rutebilstation - Roskildevej - Ølstykke St. - Frederiksborgvej 
- Gammel Roskildevej - Værebrovej - Jyllinge Parkvej - Frederiksborgvej - Herregårds-
vej - Københavnsvej - Ny Østergade - Østre Ringvej - Vindingevej - Tingvej - Tunevej - 
Roskildevej - Nørregade - Tune Parkvej - Grevevej - Vesterbjerg - Greve Bygade - 
Greve Landevej - Greve Centervej - Greve St. - Lillevangsvej - Eriksmindevej - Godsvej 
- Hundige Centervej - Hundige St. – Godsvej – Ishøj Parkvej – Ishøj Boulevard – Ishøj 
St.

B: Linje 91N Hillerød St. - Milnersvej - Roskildevej - Stationsvej - Hovedvejen - Kongensgade - 
Slangerup Rutebilstation - Roskildevej - Ølstykke St. - Ny Toftegårdsvej - Ring Nord - 
Frederikssundsvej - Frode Fredegods Vej - Ring Syd - Gammel Roskildevej - Være-
brovej - Jyllinge Parkvej - Frederiksborgvej - Sognevej - Gundsølillevej - Ågerupvej - 
Store Valbyvej - Himmelev Bygade - Herregårdsvej - Klosterengen - Byageren - Kø-
benhavnsvej - Ny Østergade - Køgevej - Østre Ringvej - Vindingevej - Tingvej - Tune-
vej - Roskildevej - Nørregade - Tune Parkvej - Grevevej - Vesterbjerg - Greve Bygade - 
Greve Landevej - Greve Centervej - Greve St.
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Rutebeskrivelser:

Driftsomfang pr. Normaluge (uge 4) – udgangspunkt for K-faktorregulering

En Normaluge er opgjort som 1 mandag, 1 tirsdag, 1 onsdag, 1 torsdag, 1 fredag, 1 lørdag og 1 søn-
dag, jf. kontraktbilag 0.

6.00-18.00 201,80Mandag
0.00-6.00 og 18.00-24.00 75,19

276,99 23

6.00-18.00 201,80Tirsdag
0.00-6.00 og 18.00-24.00 75,19

276,99 23

6.00-18.00 201,80Onsdag
0.00-6.00 og 18.00-24.00 75,19

276,99 23

6.00-18.00 201,80Torsdag
0.00-6.00 og 18.00-24.00 75,19

276,99 23

6.00-18.00 201,80Fredag
0.00-6.00 og 18.00-24.00 77,15

278,95 23

6.00-14.00 64,12Lørdag
0.00-6.00 og 14.00-24.00 107,05

171,17 10

6.00-18.00 94,65Søndag
0.00-6.00 og 18.00-24.00 67,20

161,85 10

Køreplantimer i alt i uge 4 1.719,93
Tillægstid i uge 4 258,93
Vægtede køreplantimer i uge 4 188.367,90

Se beregningsmetode af tillægstid og vægtede køreplantimer i kontraktbilag 15.

Vognplanfiler med vognløb og ture for denne kontraktenhed (HASTUS-filer og tekst-filer):

HASTUS-filer Tekstfiler 

(B: Linje 305) Hillerød St. – Milnersvej - Peder Oxes Allé - Trollesminde Allé - Peder Oxes Allé – Mil-
nersvej - Hillerød St.
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Filerne kan downloades på Ethics under menupunktet udbudsmateriale.
I Kontraktperioden fremsender Movia vognplaner direkte til Operatøren. 
Kilometertal og andre detailoplysninger fremgår af ”Afregningsark” (Kontraktbilag 1B).

1.1 Minimumsophold ved endestation og andre bemærkninger:

 Linje 600S er planlagt med 5 minutters Minimumsophold. 
Linjen har speciel ferieplan på feriedage hele året.

 Linje 91N er planlagt med 5 minutters Minimumsophold. 
Linjen har speciel ferieplan på feriedage hele året.

 Linje 305 er planlagt med 2 minutters Minimumsophold. 
Linjen har speciel ferieplan på feriedage hele året.

1.2 Særlige forhold 
Krav-ID: 1C4.1.1 Kravtype: K

Movias Krav: Strækningen for linje 600S er over 50 km, hvormed Operatøren er forpligtet 
til at følge særlige EU-regler om køre- og hviletid, jf. krav-ID 12.3.10.

Krav-ID: 1C4.1.3 Kravtype: K

Movias Krav: Hvis Movia senest 15. november 2023 meddeler Operatøren, at linje 600S 
udvides til Ishøj St., hvormed der skal køres efter scenarie B med 23 Drifts-
busser og 88.046 Køreplantimer pr. år, skal Operatøren være klar til drifts-
start med det ekstra antal busser scenarie B medfører.

Hvis udvidelsen til Ishøj St. besluttes, vil det være driftsomfanget i uge 4 for 
scenarie B ovenfor samt antallet af Driftsbusser og Køreplantimer i scenarie 
B, der er udgangspunktet for Movias K-faktorregulering samt ændringsmu-
ligheder i løbet af kontraktperioden, jf. krav-ID 2.5.4A. 

 


