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1. Indledning  

Nærværende dokument indeholder en opgavebeskrivelse for delaftale vedrørende tømning og 

bortskaffelse af slammineraliseringsanlæg.  

I det følgende anvendes betegnelsen ”Forsyningen” som en fælles betegnelse for Ordregiverne og 
FORS A/S, der agerer på vegne af Ordregiverne. Forsyningens rådgivere kan, når Forsyningen har oplyst 
Entreprenøren herom, optræde på vegne af Forsyningen. 

Kontrakten omfatter følgende:  

• Tømning, afhentning og bortskaffelse af slam. Ved bortskaffelse forstås enten (i) bortskaffelse 
af slam på landbrugsjord, (ii) nyttiggørelse af slam eller (iii) deponering af slam. 

• Eventuel midlertidig oplagring i slamlager, herunder aflæsning og opsamling af slam. 

• Indgåelse af kontrakter med modtagere af slammet. 

• Indhentning af nødvendige tilladelser. 

• Dokumenthåndtering - herunder opfølgning på lovgivningskrav og tilladelser. 

Bemærk, at prøveudtagning og analyser i relation til salgbare produkter med slamindhold 
gennemføres af Forsyningen. 

Entreprenøren skal sikre en korrekt og lovlig udbringning/behandling af det afhentede og modtagne 
slam. Nyttiggørelse/bortskaffelse af salgbare produkter med slamindhold samt dokumentation for 
afsætning af slammet/de salgbare produkter skal således ske i henhold til de til enhver tid gældende 
regler og bestemmelser. Arbejdet skal endvidere ske i overensstemmelse med tilbudsgivers egen 
kvalitetsplanlægning. 

1.1 Prøveudtagning og analyser 
Prøveudtagning og analyse af spildevandsslammet vil blive udført af Forsyningen i henhold til 
retningslinjerne i gældende bekendtgørelser. For de 7 tungmetaller, næringsstoffer (N og P) og tørstof 
fastlægges analysehyppigheden efter slammængden og -kvaliteten, jf. gældende lovgivning, 
slambekendtgørelsen. 

1.2 Bortskaffelse af slam på landbrugsjord 

1.3 Indgåelse af kontrakter med slambrugere 

Ved bortskaffelse af slam til landbrugsjord er Entreprenøren ansvarlig for formidling af leveringsaftaler 
med slamaftagere. Disse aftaler skal som minimum omfatte fastlæggelse af mængder til udspredning, 
angivelse af hvor slammet vil blive udspredt, proceduren for gødningsplaners udarbejdelse samt 
tidsplaner for kontraktens gennemførelse. Det påhviler også Entreprenøren at sørge for 
produktdeklaration og leveringsmeddelelser. 

Entreprenøren skal kunne fremlægge en gødningsplan senest 8 dage før 1. udbringning af slam ved 
den enkelte slambruger. Endvidere skal Entreprenøren varetage indberetningen af oplysninger om 
opbevaring af slam det efterfølgende år (jf. slambekendtgørelsens § 19, stk. 2) til Forsyningen senest 
10. december hvert år. 

Forsyningen skal underskrive kontrakterne med slamaftagerne. 
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1.3.1 Midlertidig opbevaring af slam 

Hvor bortskaffelsen af slam medfører, at midlertidig opbevaring af slammet er påkrævet iht. 
lovgivningen, skal Entreprenøren tilvejebringe mellemlagre og stå for driften af disse. Lagrene skal 
være miljøgodkendte til formålet efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og have en kapacitet som 
opfylder myndighedernes krav, dvs. svarende til 9 måneders opbevaring af en gennemsnitlig 
slamproduktion plus 15 % ekstra til variationer i produktionen. Endvidere skal Entreprenøren bevise, 
at adgangen til et eller flere af de pågældende lagre svarer til den udbudte mængde i en given periode.  

1.3.2 Udbringning på landbrugsjord 

Entreprenøren skal sørge for levering af slammet fra mellemlagre til slamaftagernes marker. 
Transporten skal ske på betryggende vis, og der skal anvendes materiel, der sikrer mindst mulig 
påvirkning af det omgivende miljø. 

Udspredning af slammet skal foretages i henhold til gældende forskrifter for denne type aktivitet. 
Tilbudsgiver skal således råde over egnet materiel til omlastning og udbringning af slam til 
landbrugsjord. 

Det påhviler Entreprenøren at dokumentere, hvor de forskellige slampartier er udspredt. Endvidere 
skal Entreprenøren varetage indberetningen af oplysninger om anvendelse af slammet, dvs. 
oplysninger om samlede mængder og kvalitet af slammet, herunder den udspredte N- og P-mængde 
(målt i kg) anvendt til jordbrugsformål det foregående år, (jf. slambekendtgørelsens § 15) til 
Forsyningen inden 1. februar. 

1.4 Nyttiggørelse af spildevandsslam 

Hvor bortskaffelsen medfører nyttiggørelse af slam som gødningsprodukt eller anden form for 
genanvendelse, er Entreprenøren ansvarlig for korrekt opbevaring i midlertidigt depot, behandling af 
slammet i henhold til anlæggets godkendelse, jf. miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, samt for afsætning 
af de resulterende slutprodukter. Nyttiggørelse af spildevandsslam skal følge slambekendtgørelsen. 
Hvis slammet tænkes behandlet med efterfølgende nyttiggørelse som gødningsprodukt, skal 
godkendte retningslinjer for prøveudtagning og analyser følges. 

Entreprenøren skal forestå afhentning og transport af slam fra midlertidigt depot. 

1.5 Deponering af slam 

Hvor bortskaffelsen omfatter deponering af slam, er Entreprenøren ansvarlig for at indgå aftaler med 
depotsteder, hvor alle krav iht. miljøbeskyttelsesloven overholdes. 

1.6 Dokumenthåndtering 

Den nødvendige dokumentation samt papirgangen i forbindelse med bortskaffelse af slam til 
landbrugsjord/nyttiggørelse af slam/deponering foretages af Entreprenøren efter de til enhver tid 
gældende regler suppleret med kopier som skriftlig dokumentation til Forsyningen. 

Tilsvarende skal Entreprenøren forestå myndighedsbehandlingen og eventuelt indgå 
leveringskontrakter med slamaftagere. 

Entreprenøren må ikke søge eventuelle dispensationer fra myndigheder uden forudgående tilladelse 
fra Forsyningen. 

Entreprenøren skal opbevare al dokumentation såsom f.eks. entrepriseaftale, slamleveringsaftaler, 
myndighedsaftaler, kopi af deklaration, evt. agrokemiske analyser og jordbundskort i mindst 5 år. 
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Entreprenøren skal hvert år inden 1. april udarbejde og sende en elektronisk rapport (drifts- og 
miljøredegørelse) til den ordregivende forsyning, Tilsynsmyndigheden og Landbrugsstyrelsen, jf. 
slambekendtgørelsen, med oplysninger om bl.a.: 

• Bortkørte mængder, der er afhændet, og hvor de er afhændet 

• Energiforbrug (brændstoftype og samlet energiforbrug) 

• Vandforbrug (anslået) 

• Emission til omgivelserne (spildevand, og CO2-udledning - anslået eller beregnet) 

• Andre miljø- og arbejdsmiljøforhold 

• Initiativer til forbedring af miljø- og arbejdsmiljøforholdene (hvilke og hvornår). 

I forbindelse med fremsendelse af månedlige fakturaer udarbejdes opgørelser over bortkørte 
mængder med angivelse af dato, vægt og slamtype for hver afhentning. 

1.7 Indrapportering i web-portal 

Entreprenøren skal stille en web-portalløsning til rådighed, hvor det er muligt for de ordregivende 
forsyninger at få adgang til følgende oplysninger: 

• Årsrapporter 

• Status for afhentede mængder (i mellemdepot) – månedsrapporter 

• Status for mængder, der er bortskaffet (landbrugsjord, slutdeponi eller forbrænding) - 
månedsrapporter. Web-portalløsningen skal indgå i tilbuddet. 

Entreprenøren skal gøre ovenstående månedsrapporter tilgængelige for Ordregiverne i et excel-
format. 

2. Kvalitet og styring 

2.1 Kvalitetsplan 

Entreprenøren skal fremlægge en plan for sikring af kvalitet, serviceniveau, arbejdsmiljø og sikkerhed 
i forbindelse med transport og nyttiggørelse/bortskaffelse af spildevandsslam. Kvalitetsplanen skal 
være Entreprenørens manuskript for arbejdets udførelse, og kvalitetsplanen skal være med til at sikre, 
at slammet kan følges fra renseanlægget, og til det er afsat. Kvalitetsplanen skal endvidere udgøre en 
væsentlig del af instruktionen af Entreprenørens personale. Kvalitetsplanen skal derfor altid forefindes 
såvel på behandlingsanlægget som i indsamlingskøretøjerne. 

Senest 20 arbejdsdage efter kontraktens underskrivelse skal Entreprenøren fremsende kvalitetsplanen 
med beskrivelser og handlingsplaner for løsning af de specifikke opgaver, der skal foretages i det 
område, som kontrakten er gældende for. Kvalitetsplanen sendes til alle forsyninger. 

Entreprenøren skal derefter vedligeholde og opdatere kvalitetsplanen, og revideringer skal sendes til 
de ordregivende forsyninger for de pågældende områder. 
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Kvalitetsplanen skal som minimum indeholde: 

• Organisationsplan med angivelse af kompetence, personer, adresser og telefonnumre. 

• Ressourceindsats i relation til transport og udbringning/behandling. 

• Arbejdsbeskrivelser, som præcist definerer den måde, hvorpå de enkelte aktiviteter skal 
udføres. 

• Beskrivelse af vejning, registrering og mærkning inden for de enkelte delydelser, herunder 
afhentning, transport, oplagring, udbringning/behandling og afsætning. 

• Procedurer og beskrivelser vedrørende arbejdsmiljø og sikkerhed, herunder retningslinjerne 
for såvel transport som udbringning/behandling. 

• Beskrivelse af driftskontrollen, driftsrapporterne og deraf afledte ajourføringer af 
arbejdsbeskrivelser mv. 

• Beskrivelse af tilsyn med arbejdets udførelse, herunder omfang, hyppighed og metode. 

• Beskrivelse af egen uddannelse og instruktion af personale ved opstart og under 
tjenesteydelsens forløb. 

• Beredskabsplan for håndtering af eventuelle ulykkes- og nødsituationer. 

Kvalitetsplanen skal godkendes af alle forsyninger, der om nødvendigt vil returnere denne til 
Entreprenøren med besked om eventuelle mangler i forhold til ovenfor anførte krav til planens 
indhold. Entreprenøren skal inden 4 uger fra modtagelsen af den returnerede kvalitetsplan med 
Forsyningens bemærkninger fremsende den rettede udgave til Forsyningen. 

2.2 Driftskontrol og tilsyn 

Entreprenøren skal føre tilsyn med egne såvel som underleverandørers ydelser. Forsyningen 
forbeholder sig endvidere ret til uden varsel at udføre driftstilsyn (eventuelt ved Ordregivers rådgiver) 
med Entreprenørens, herunder eventuelle underentreprenørers, arbejde både i relation til 
transportens udførelse, oplagring/udbringning af spildevandsslammet og på behandlingsanlæg. Ved 
tilsyn på behandlingsanlægget skal der på forlangende gives adgang til tilbudsgivers dataregistreringer 
med relation til tjenesteydelsen. 

Entreprenøren skal orientere sit personale om, at såvel anmeldte som uanmeldte tilsyn kan finde sted. 

Entreprenøren skal udarbejde kvartalsvise driftsrapporter for egne såvel som underentreprenørens 
ydelser. 

Rapporternes indhold kan udformes som angivet i afsnit 2.3. Driftsrapporterne skal afgives til 
Forsyningen senest én måned efter udløbet af en rapporteringsperiode. 

2.2.1 Kvalitetssikring 

Foruden Entreprenørens egen kontrol og Forsyningens (eller dennes rådgivers) uanmeldte tilsyn kan 
der i kontraktperioden blive tale om op til 4 årlige møder á 1-2 timer om arbejdets udførelse. 
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Entreprenørens driftsansvarlige personer skal på Forsyningens forlangende deltage i sådanne 
udvalgsmøder. 

På møderne fremlægges bl.a. eventuelle ændringer til kvalitetsplanen. 

Omkostninger relateret til Entreprenørens deltagelse i fælles kontrol skal være indeholdt i tilbuddet. 

2.3 Driftsrapporter 

Entreprenøren skal fremsende separate driftsrapporter til hver forsyning senest 14 dage før afholdelse 
af møde. Første driftsrapport skal foreligge til det første møde (ca. 1-2 måneder efter kontraktstart). 

Driftsrapporterne skal indeholde specifikke oplysninger om: 

• Leverede ydelser i det forløbne kvartal, dvs. vægt og afhentede enheder samt 
udbragte/behandlede mængder. 

• Redegørelse for den tilgængelige lagerkapacitet i de kommende 3 måneder. Opgørelser af 
mængder (i tons) skal ske med angivelse af oplysninger fordelt pr. anlæg. 

• Opgørelse over afhændede produkter i forbindelse med behandlingen af spildevandsslammet. 
Herunder redegørelse for, at mængden og kvaliteten af spildevandsslam, der afsættes til 
brugere/kunder, lever op til gældende myndighedskrav. 

• Udførte tilsyn med arbejdets udførelse, erkendte problemer og oplæg til løsning af disse samt 
redegørelse for effekten af tilsynet. 

• Eventuelle ønsker om ændrede aktiviteter for kommende periode. 

Driftsrapporter skal fremsendes i elektronisk version pr. mail. Konkret udformning/opsætning af 
papirudgave henholdsvis elektronisk version aftales med Forsyningen. 

Entreprenøren skal være opmærksom på, at driftsrapporten er en del af grundlaget for forsyningernes 
betaling til Entreprenøren, samt at fremsendelsen af ukomplette driftsrapporter er omfattet af 
bodsbestemmelserne. 

2.4 Møder 

Der afholdes et projektmøde snarest muligt efter kontraktens underskrivelse, hvor opgaven 
gennemgås, og kvalitets- og miljøaktivitetsplan gennemgås. 

Der skal endvidere påregnes afholdt et status- og driftsmøde 1 gang pr. måned i de første 3 måneder. 
Herefter efter behov, dog minimum 1 gang pr. ½ år. Entreprenøren indkalder hver Ordregiver til status- 
og driftsmøde. 

Entreprenøren udformer referat fra møderne, som minimum godkendes pr. mail af Forsyningen. 

På status- og driftsmøderne gennemgås det udførte arbejde og den afleverede dokumentation. 
Endvidere gennemgås det arbejde, der er planlagt udført i perioden frem til næste møde samt andre 
forhold med relevans for entreprisen. 
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3. Opgavebeskrivelse for tømning af slammineraliseringsanlæg 

3.1 Renseanlæg  

 

Følgende renseanlæg er omfattet af delaftale om tømning og bortskaffelse af slam fra 

slammineraliseringsanlæg. 

 

Tysinge Renseanlæg (FORS Spildevand Holbæk A/S) 

Mosevej 40  

4340 Tølløse  

Kontaktperson:  

Kontaktperson: Jesper Andersen   

Tlf.: 30 10 36 45  

Sæby Renseanlæg (FORS Spildevand Lejre A/S) 

Gershøjvej 4A 

4070 Kirke Hyllinge 

 

Kontaktperson: 

Stella Skanning Sørensen 

Tlf.: 30 78 61 05 

 

Lyndby Renseanlæg (FORS Spildevand Lejre A/S) 

Hornsherredvej 165 

4070 Kirke Hyllinge 

 

Kontaktperson: 

Stella Skanning Sørensen 

Tlf.: 30 78 61 05 

 

3.2 Beskrivelse af tømningsbehov, slamhåndtering og slamkvalitet   

 

I den nedenstående beskrivelse fremgår oplysninger om det forventede tømningsbehov for de af 

delaftalen omfattede renseanlæg.  

Det understreges i den forbindelse, at delaftalen er en rammeaftale, hvor Entreprenøren alene skal 

tømme og bortskaffe slam efter Forsyningens forudgående skriftlige bestilling. Forsyningerne 

forpligter sig – uanset tømningsbehovet – således ikke til at aftage en bestemt mængde ydelser fra 

Entreprenøren. 
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Generelt bemærkes, at Ordregiverne som udgangspunkt forventer, at eventuel tømning vil skulle ske 

i forårssæsonen. Ordregiverne vil dog ved bestilling oplyse perioden for tømning. Bestilling af 

tømning vil ske senest 3 måneder, før tømning skal foretages.  

 

3.2.1 Tysinge Renseanlæg 

I det følgende beskrives tømningsbehov, slamhåndtering og slamkvalitet på Tysinge Renseanlæg. Se 

yderligere information omkring krav til tømning og bortskaffelse i Kravspecifikation – 

Slammineraliseringsanlæg.   

I tabel 1 og i det følgende er der angivet informationer omkring tømningsbehov, slamhåndtering og 

slamkvalitet for slamlager på Tysinge Renseanlæg.  

Informationer omkring forventet slammængde samt forventede værdier for slammets tørstofindhold, 

kvælstof- og fosforindhold er angivet i tabellen og er grundlag for tilbudsgivningen.  

Renseanlægget er ubemandet. Åbningstiden for renseanlægget er kl. 07-15 på hverdage. Adgang til 

renseanlægget uden for åbningstid aftales nærmere med Forsyningen. Entreprenøren kan få udleveret 

nøgle/brik.  

Slammet er aerobt stabiliseret, jf. Slambekendtgørelsen.   

Der er i alt 8 slammineraliseringsanlæg på Tysinge Renseanlæg. Slammet fra de 8 bede skal tømmes 

over de kommende 3 år.  

 

Tømningen forventes at ske efter følgende plan:  2 bede tømmes i 2021, 3 bede tømmes i 2022, og 3 

bede tømmes i 2023.  

 

Følgende tømningsplan forventes at blive fulgt: ca. 2.100 ton slam i 2021, 2.700 ton i 2022og 2.700 ton 

i 2023. Bemærk, at tømningen i 2021 (forventeligt) alene vil omfatte A-slam, mens tømningen i 2022 

og 2023 vil omfatte A-slam og C-slam. Det er i alt ca. 1.800 ton C-slam.  

 

Ved tømning fra slammineraliseringsanlægget skal Entreprenøren være opmærksom på, at 

slammineraliseringsanlæg sandsynligvis kun kan tømmes fra den ene kortside. Placeringen af 

slammineraliseringsanlægget på renseanlægget kan ses på Oversigtskortet. 

 

Tabel 5. Tømningsbehov, slamhåndtering og slamkvalitet på Tysinge Renseanlæg  

Post  Data  

Slamafvandingsmetode  Slammineralisering, 

slammineraliseringsanlæg  

Antal 

slammineraliseringsanlæg  
 8 stk.  

Areal, 

slammineraliseringsanlæg   
8x640 m2  



SEPTEMBER 2020  Side 10 af 12  

  

  

  

Tømningstidspunkt  1 årlig tømning efter aftale med 

forsyning (bemærk, at de 8 bede skal 

tømmes over en periode på 3 år, se 

ovenfor.) 

Slamtype  Biologisk slam  

Årlig slammængde til 

bortskaffelse (tons) 

År 1: ca. 2.100 t 

År 2: ca. 2.700 t 

År 3: ca. 2.700 t  

Tørstofindhold (TS) (%), 

forventet  

20  

 T-N i TS (%), forventet  4  

T-P i TS (%), forventet  2  

  

 

3.2.2 Sæby Renseanlæg 

I tabel 2 og i det følgende er der angivet informationer omkring tømningsbehov, slamhåndtering og 

slamkvalitet for slammineraliseringsanlægget på Sæby Renseanlæg.  

Informationer om forventet slammængde samt forventede værdier for slammets tørstofindhold, 

kvælstof- og fosforindhold er angivet i tabellen og er grundlag for tilbudsgivningen.  

Åbningstiden for renseanlægget er kl. 07-15.30 på hverdage. Adgang til renseanlægget til tømning af 

slammineraliseringsanlæg uden for åbningstid aftales nærmere med Forsyningen. Entreprenøren kan 

få udleveret en nøgle til anlægget. Miljøgodkendelsen for anlægget fastsætter de præcise rammer for, 

hvor meget der må støjes og i hvilke tidsrum. 

Slammet er aerobt stabiliseret, jf. slambekendtgørelsen. Slammets kvalitet forventes at overholde krav 

om udbringning på landbrugsjord.  

Entreprenøren leverer de nødvendige maskiner og volumen til tømning og transport af slammet. Det 

er et krav fra Forsyningen, at hvert bed tømmes helt ned efter påbegyndt tømning, nærmere 

retningslinjer vedr. den præcise tømning vil komme fra Forsyningen eller rådgiver.  

Placeringen af bedene fremgår af Oversigtskortet. Entreprenøren skal selv orientere sig om 

adgangsforhold ved besigtigelse. 

 

 Tabel 2. Tømningsbehov, slamhåndtering og slamkvalitet på Sæby Renseanlæg  

Post  Data  

Slamafvandingsmetode  Slammineralisering, 

slammineraliseringsanlæg 

Antal 

slammineraliseringsanlæg  
4 
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Areal, 

slammineraliseringsanlæg 

120 m2 pr bed i alt 480 m2 

Bundareal 

Tømningsfrekvens  1 bed pr. år 

Slamtype  Biologisk slam 

Årlig slamproduktion (tons)  41 ton TS 

Tørstofindhold (TS) (%), 

forventet  

12-15 % 

T-N i TS (%), forventet  6,3 % 

T-P i TS (%), forventet  2,0 % 

 

3.2.3 Lyndby Renseanlæg 

I tabel 3 og i det følgende er der angivet informationer omkring tømningsbehov, slamhåndtering og 

slamkvalitet for slammineraliseringsanlægget på Lyndby Renseanlæg.  

Informationer om forventet slammængde samt forventede værdier for slammets tørstofindhold, 

kvælstof- og fosforindhold er angivet i tabellen og er grundlag for tilbudsgivningen. 

Åbningstiden for renseanlægget er kl. 07-15.30 på hverdage. Adgang til renseanlægget til tømning af 

slammineraliseringsanlæg uden for åbningstid aftales nærmere med Fors A/S. Entreprenøren kan få 

udleveret en nøgle til anlægget. Miljøgodkendelsen for anlægget fastsætter de præcise rammer for, 

hvor meget der må støjes og i hvilke tidsrum. 

Slammet er aerobt stabiliseret, jf. slambekendtgørelsen. Slammets kvalitet forventes at overholde krav 

om udbringning på landbrugsjord.  

Entreprenøren leverer de nødvendige maskiner og volumen til tømning og transport af slammet. Det 

er et krav fra Forsyningen, at hvert bed tømmes helt ned efter påbegyndt tømning, nærmere 

retningslinjer vedr. den præcise tømning vil komme fra Forsyningen eller rådgiver.  

Placeringen af bedene fremgår af Oversigtskortet. Entreprenøren skal selv orientere sig om 

adgangsforhold ved besigtigelse. 

 Tabel 3. Tømningsbehov, slamhåndtering og slamkvalitet på Lyndby Renseanlæg  

Post  Data  

Slamafvandingsmetode  Slammineralisering, 

slammineraliseringsanlæg 

Antal 

slammineraliseringsanlæg  
6 

Areal, 

slammineraliseringsanlæg 

190 m2 pr. bed i alt 1140 

m2 bundareal 
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Tømningsfrekvens  1 bed pr. år 

Slamtype  Biologisk slam 

Årlig slamproduktion (tons)  81 ton TS 

Tørstofindhold (TS) (%), 

forventet  

12-15 % 

T-N i TS (%), forventet  4,8 % 

T-P i TS (%), forventet  2,4 % 

 


