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Vedrørende gadefejning og brøndtømning. 
 
På nedenstående vilkår, er der ved underskrift under punkt 13 indgået kontrakt  
 

 

Mellem 
 
 
 

Ikast-Brande Kommune  
Drift og Anlægsafdelingen 
Centerparken 1 
7330 Brande 
CVR. NR.: 29189617 
 
(Herefter benævnt ”Ordregiveren”)  

og Firma 
 Adr. 
 By 
 Forhandlingsberettiget 
  

CVR.nr. XXX 
 
(Herefter benævnt "Leverandøren") 
 
Ved ”parterne” menes ordregiveren og leverandøren i forening. 
 
Ordregivers sagsnummer: 20XX/XXXX 
 
 



  

 

 

1. Generelle betingelser 

1.1 Aftalen vedrører maskinel fejning inden for byområder af veje, stier, parkeringsplad-
ser, rundkørsler, spærreflader, stier langs regionale kommuneveje og fejning uden for 
byområder af broer, rundkørsler, spærreflader, stier langs regionale kommuneveje 
samt oprensning/tømning af brønde (rendestens-, nedløbs- og sandfangsbrønde mv.). 
Arbejdet omfatter samtlige ydelser, herunder sædvanlige biydelser til færdiggørelse af 
Entreprisen, som denne er beskrevet i henhold til aftalegrundlaget, jf. pkt. 2 nedenfor.  

1.2 Aflevering i nærværende entrepriseaftales forstand betyder, at anlægget er i fuldt ud 
formålstjenlig og aftalemæssig stand, uden gennemførelse af yderligere arbejder, uan-
set deres art, i henhold til det udleverede tegningsmateriale, de i pkt. 2 anførte yderli-
gere kontraktlige aftaler og det i udbudsmaterialet nærmere beskrevne omfang af 
ydelserne. 

1.3 Tilbuddet skal overholde arbejdsmiljøloven og de fastsatte bestemmelser heri om sik-
kerhed og sundhed på arbejdspladsen. Oplysninger om miljøbeskyttelse findes på 
www.mst.dk og om sikkerhed på arbejdspladsen på www.at.dk. 

Arbejdslederen skal godkendes af Ikast-Brande Kommune forinden arbejdets opstart.  

Arbejdslederen skal have de kompetencer til at kontrollere arbejdets udførelse og va-
retage samarbejdet med Ikast-Brande Kommune som Ikast-Brande Kommune har 
krævet ved tilbudsindhentning.  

Arbejdslederen skal være tilstrækkeligt beskæftiget ved nærværende entreprise samt 
have det fornødne antal medarbejdere til rådighed, herunder laboratoriepersonale, der 
er fuldt fortrolig med arbejdet og fuldt kvalificeret til at udføre de undersøgelser, der 
er nævnt i AAB og SAB. 

Udskiftning af nøglemedarbejdere hos leverandøren skal forinden godkendes af Ikast-
Brande Kommune. Ikast-Brande Kommune forbeholder sig ret til at forlange medar-
bejdere udskiftet, hvis Ikast-Brande Kommune skønner, at dette er nødvendigt for ar-
bejdets udførelse. 

2. Aftalegrundlag 

2.1 Der er aftalt AB 92 mellem parterne. Leverandøren er bekendt med, at AB 92 på en 
række punkter er fraveget, suppleret og præciseret i Ikast-Brande Kommunes Særlige 
Betingelser. Leverandøren bekræfter ved underskrivelsen af nærværnede kontrakt at 
have gjort sig bekendt med fravigelser, suppleringer og præciseringer. Særlige Betin-
gelser er gældende forud for AB 92.  

2.2 De i pkt. 2.3 listede dokumenter udgør det samlede aftalegrundlag mellem parterne. 
Nærværende entreprisekontrakt har forrang frem for andre dokumenter. Aftalegrund-
laget i øvrigt er anført i prioriteret rækkefølge. 

http://www.at.dk/


  

 

 

Forudgående korrespondance og lignende mellem ordregiveren og leverandøren kan 
ikke tillægges nogen betydning for parternes indbyrdes retsforhold, med mindre dette 
udtrykkeligt i nærværende aftale er gjort til en del af aftalegrundlaget. 

2.3 For nærværende entreprise gælder følgende skriftlige aftalegrundlag: 

• Nærværende kontrakt. 

• Eventuelle rettelsesbreve nr. 1, 2… (nyeste rettelsesbreve går forud for tidlige-
re) 

• Særlige Betingelser (SB), af oktober 2018. 

• Særlige Arbejdsbeskrivelse (SAB), af oktober 2018. 

• Tilbud og Aftalegrundlag (TAG), af oktober 2018. 

• Tilbudsliste (TBL), af oktober 2018. 

• Gismo kortmatr. På GIS34. 

• Evt. øvrige aftaler/mails/rapporter. 

• Leverandørens tilbud af den 3. december 2018. 

2.4 I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de ovennævnte dokumenter, gælder doku-
menterne i ovenstående rækkefølge, dog således at leverandøren altid er forpligtet til 
at præstere den for leverandøren mest vidtgående ydelse. Leverandøren er forpligtet 
til, uden ret til yderligere betaling, at præstere enhver ydelse, der direkte eller indirek-
te fremgår af aftalegrundlaget, pkt. 2.3.  

3. Entreprisesum  

3.1 Entreprisen udføres for en samlet sum af DKK,  ekskl. moms.  

3.2 Entreprisesummen er fast og indeksreguleres ikke i de første 12 måneder efter til-
budsdatoen, uanset hvilke prisstigninger eller lignende, som leverandøren måtte kun-
ne dokumentere.  

3.3 For arbejder der strækker sig ud over 12 måneder, indeksreguleres enhedspriser iht. 
Danmark Statistiks indeks BYG61 for Anlægsarbejder - Lastvognskørsel. Indeks for 3. 
kvartal 2017= 102,44. Udgangspunkt er 2015=100. Indeksreguleringen foretages 1 
gang årligt, første gang den 1. januar 2020 i henhold til det til enhver gældende in-
deks. 

3.4 Alle omkostninger til både årstids- og vejrligsbestemte vinterforanstaltninger er inde-
holdt i entreprisesummen, jf. vinterbekendtgørelsens § 4, og leverandøren har således 
overtaget ordregiverens forpligtelser i henhold til vinterbekendtgørelsens § 3. 



  

 

 

4. Betaling 

4.1 Betaling sker i henhold til acontoplanen godkendt af ordregiveren.  

Entreprisesummen betales i takt med arbejdernes udførelse, jf. SB § 22, stk. 1. Forin-
den indgåelse af entreprisekontrakten udarbejder parterne sammen en stipuleret beta-
lingsplan, der illustrerer den forventede betalingstakt under udførelsesfasen. 

Betaling på de i den stipulerede betalingsplan anførte tidspunkter forudsætter, at den 
ydelse, som betalingen angår, er præsteret af leverandøren. Leverandøren fremsender 
derfor inden sin fakturering en betalingsbegæring bilagt opgørelse over arbejdets sta-
de til ordregiverens godkendelse. 

Regninger stiles til: 

Ikast-Brande Kommune 
Drift og Anlægsafdelingen 
Centerparken 1 
7330 Brande 
 

Alle regninger skal påføres følgende og faktureres i elektronisk form: 
 
EAN nr.: 5498005571384 
Sagsnavn:  Gadefejning og brøndtømning 
Ordregiverens projektleder: Karsten D. H. Jensen 

 
5. Sikkerhedsstillelse  

5.1 Leverandøren stiller sikkerhed i overensstemmelse med AB 92 § 6, stk. 1. Garantistil-
lelsen skal udformes som Erhvervs- og Byggestyrelsens aftaleformular for leverandør-
garanti i henhold til SB for Gadefejning og Brøndsugning  § 6. 

5.2 Ikast-Brande Kommune stiller ikke sikkerhed.  

6. Forsikring   

6.1 Tilføjelse til AB 92, § 8, stk. 1: 

Sikret under entrepriseforsikringen for skade på arbejdsobjektet er bygherre, leveran-
dører og disses eventuelle underleverandører. 
 
Hæftelser for entrepriseforsikringens selvrisiko - kr. 25.000 pr. skade - er en del af en-
treprisekontrakten, således at selvrisikoen påhviler den skadevoldende leverandør. For 
skader hvor der ikke er en skadevoldende leverandør, deles selvrisikoen mellem de 
skaderamte leverandører. 
 
Entrepriseforsikringen dækker alle af entreprisen omfattede arbejder, enten disse er 
permanente eller midlertidige, inkl. materialer som er indføjet eller er beregnet til ind-



  

 

 

føjelse i entreprisen, som er sikredes ejendom eller som sikrede bærer risikoen for, 
mens de befinder sig på arbejdspladsen. 
 
Forsikringen dækker ikke leverandørmaskiner, -materiel og lignende (fx stilladser, 
værktøj og køretøjer). 
 
Leverandøren skal overholde bygge- og anlægsbranchens betingelser vedrørende ud-
førelse af ”varmt arbejde”, herunder Dansk Brandteknisk Instituts vejledning nr. 10, 
del 1, 2 og 3. 
 
Eventuel særlig selvrisiko der udløses ved skade som følge af udførelsen af ”varmt ar-
bejde”, bæres fuldt ud af leverandøren. 

 
6.2 Såfremt leverandøren ikke har tegnet forsikring i overensstemmelse med kontraktens 

bestemmelser, vil det være en væsentlig misligholdelse af den mellem Ikast-Brande 
Kommune og leverandøren indgåede aftale. Ikast-Brande Kommune vil som følge her-
af være berettiget til at hæve aftalen i overensstemmelse med § 40. 

6.3 Ved eventuel skade forvoldt af leverandøren på tredje mands ejendom i forbindelse 
med entreprisens gennemførelse er leverandøren pligtig til at holde ordregiveren ska-
desløs. 

Leverandøren bærer selv ansvaret for skader, også de, som er forvoldt på tredje mand 
med det materiel, der er udleveret af ordregiveren. 

 
6.4 Leverandøren og eventuelle underleverandører skal have en sædvanlig erhvervs- og 

produktansvarsforsikring omfattende skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets 
almindelige regler. Denne forsikring skal i hele entrepriseperioden holdes i kraft med 
dækningssummer på minimum kr. 10 mio. for person- og tingskade.   

6.5 Leverandøren skal tegne forsikring med restitutionsdækning. Det betyder, at hvis for-
sikringssummen ikke er intakt efter dansk rets almindelige summer, skal leverandøren 
købe tillægsforsikring, så summen er intakt ved accept. 

6.6 Leverandøren skal senest samtidig med indgåelse af kontrakt dokumentere, at er-
hvervsansvarsforsikringen er i kraft og betalt. Dette dokumenteres ved fremvisning af 
et forsikringscertifikat. 

6.7 Uden at leverandørens ansvar og forpligtelser derved begrænses tegner Ikast-Brande 
Kommune forsikring. I forsikringen er indeholdt all risk. Forsikringen dækker IKKE 
brand- og stromforsikring. 

7. Tidsplan og Aflevering  

7.1 Arbejdet påbegyndes den 1. marts 2019. 

7.2 Arbejdet færdiggøres til aflevering senest den 31. december 2022. 



  

 

 

7.3 Arbejdet udføres jævnfør SAB 2.3.3 og 3.3.1 

7.4 Arbejdet udføres kontinuerligt uden unødige ophold. 

7.5 Senest 10 kalenderdage efter underskrivelsen af nærværende entreprisekontrakt er 
leverandøren forpligtet til at fremsende et udkast til arbejdsplan til Ikast-Brande  
lKommunes godkendelse. Arbejdsplanen skal være i overensstemmelse med udbuds-
tidsplanen. 

7.6 Aflevering af entreprisen gennemføres i overensstemmelse med Særlige Betingelser 
SB § 28 samt afleveringsprotokollen. 

8. Forsinkelse 

Såfremt punkterne 7.1 og 7.2 vedrørende tidsfrister ikke overholdes er Ikast-Brande 
Kommune berettiget til at opkræve dagbod i henhold til de enkelte underpunkter i 
punkt 9. 

9. Bod 

Såfremt punkterne herunder ikke overholdes er Ikast-Brande Kommune berettiget til 
at opkræve dagbod i henhold til de enkelte punkter. 

Bøder kan modregnes i acontoudbetalinger/betalinger i henhold til betalingsplanen el-
ler i slutopgørelsen. Ikast-Brande Kommune kan foretage modregning uanset om kra-
vet om dagbod er bestridt af leverandøren. 

9.1 For opstartsfristen:  
Boden er 5.000 kr. pr. påbegyndt uge, indtil arbejdet er opstartet i marken.  

9.2 For færdiggørelsesfristen: 
Boden er 5.000 kr. pr. påbegyndt uge, indtil arbejdet er færdiggjort, klar til aflevering. 

Ikast-Brande Kommune kan i særlige tilfælde beslutte, at eventuelle udløste dagbøder 
i henhold til delterminer bortfalder, såfremt de samlede arbejder afleveres på den af-
talte afleveringsdato. Ikast-Brande Kommune forbeholder sig dog til enhver tid ret til 
at fastholde at dagbøder tilkendes leverandøren. 

 
9.3 For mangelfuld etablering eller vedligehold af vejafmærkning: 

Mangelfuld etablering eller vedligehold af vejafmærkningen er bodsbelagt. Boden er 
2.000 kr. pr. gang.  

9.4 For mangelfuld aflevering af KS-dokumentation( GISMO registreringer) 
Mangelfuld eller aflevering af utilstrækkelig GISMO registrering er bodsbelagt. Boden 
er 3.000 kr. pr. gang. Det bemærkes, at GISMO registreringen er faktureringsgrund-
lag. 



  

 

 

10. Tvister  

10.1 Tvister mellem parterne i anledning af nærværende kontrakt afgøres af Voldgiftsretten 
for bygge- og anlægsvirksomhed, København, hvis afgørelser er endelige, AB 92 § 47.  

 
10.2 Såfremt ordregiveren i forbindelse med en eventuel klagesag ved Klagenævnet for Ud-

bud eller de almindelige domstole pålægges at annullere beslutningen om tildeling af 
entreprisekontrakten til leverandøren og/eller entreprisekontrakten erklæres for uden 
virkning, er ordregiveren berettiget til at annullere entreprisekontrakten i sin helhed. 
Hovedleverandøren kan ikke kræve erstatning, tabt dækningsbidrag eller andet tab 
dækket, som følge af hovedentreprisekontraktens annullering.  

11. Misligholdelse  

11.1 Uanset af hvilken årsag leverandøren ikke opfylder sine forpligtelser i nærværende en-
treprisekontrakt, er leverandøren forpligtet til at sørge for, at GISMO er opdateret i 
forhold til seneste kørsel. 

12. Omkostninger og underskrifter 

12.1 Hver part afholder egne omkostninger til rådgivere, herunder advokat m.m. 

12.2 Nærværende kontrakt underskrives af begge parter herunder, scannes derefter og for-
deles elektronisk til begge parter.  

12.3 Kun skriftlige ændringer i nærværende kontrakt kan gøres gældende mellem parterne.  

13. Underskrift 

 
Dato:    .    Dato:    . 
 
 
 
______________________________   _________________________________ 
 
Drift- og Anlægschef     Firma 
Gunvor Winther      Navn 
Tegningsberettiget for Ikast-Brande Kommune  Tegningsberettiget for leverandøren 
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