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4

4.0

4.1

SAB ANLAGSARBEJDER
Orientering

Anlaegsarbejderne omfatter etablering af ny ringledning i forbindelse med udbygningen
af fiernvarme i Slagelse By.

For de feelles arbejder, arbejdsplads, rgrarbejder, henvises til Seerlige Betingelser SB
og Seerlig Arbejdsbeskrivelse SAB Rer - rgrarbejder.

Anlaegsarbejderne beskrevet i naerveerende SAB, omfatter anleegsarbejdet i forbindelse
med opbrydning, gravning samt retablering ifm. udbyggelsen af fiernvarme i Slagelse.
Udbygningen omfatter etableringen af ca. 2.900 kanalmeter ny ringledning.

Tracé for fijernvarmen er vist pa ledningsplaner iht. tegningsliste i
Dokumentfortegnelserne Jord- og Rgrarbejder for fiernvarme.

| de tekniske beskrivelser og dokumenter, som indgar i udbudsgrundlaget, er der henvist til
en reekke standarder. Enhver henvisning til en standard skal forstas som en henvisning til
den nazevnte standard eller tilsvarende. Hvis tilbudsgiver ikke opfylder den naevnte standard
men tilsvarende, skal tilbudsgiver i tilbuddet dokumentere, at den tilbudte lgsning pa de
relevante parametre er tilsvarende. Har tilbudsgiver ikke i tilbuddet dokumenteret at ville
opfylde "eller tilsvarende”, er tilbudsgiver forpligtet til at opfylde den i udbudsgrundlaget
naevnte standard.

Arbejdets omfang

Arbejdet omfatter jord-, beton-, og beleegningsarbejder i forbindelse med etablering af
fiernvarmeledninger i udstraekning, som beskrevet i afsnittet orientering og jf. naervaerende
beskrivelse og tegninger.

Ngdvendige ydelser, som ikke direkte er angivet pa tegninger eller i beskrivelser, men
som er ngdvendige for arbejdets tilfredsstillende udfgrelse, skal veere indeholdt i prisen.

Entreprengren ma selv sgrge for alle forngdne hjeelpemidler til transport, ophejsning,
midlertidige understatninger, afdaekninger, opklodsninger, spuns, stilladser etc. Til de
enkelte arbejders fuldsteendige fuldferelse ma Entreprengren uden ekstrabetaling og om
forngdent flere gange, omhyggeligt gennemfgre solide efterreparationer samt transport
af veerktgj og andet materiale indtil arbejdet er afleveret til Bygherre.

Arbejdet omfatter i hovedpunkter fglgende, hvilket skal vaere indeholdt i den faste pris,
medmindre andet er naevnt:

e Planlaegning og koordinering af arbejdet herunder kontakt til ledningsejere.

e Etablering, vedligehold og fjemelse af afspaerringer, afmaerkninger og
trafikregulerende foranstaltninger, herunder interim adgangs- og kgreveje samt alle
ngdvendige kereplader for projektets gennemfarelse.

e Aftaler med evt. underentreprengrer, brugere og lodsejere, herudover fremskaffelse
af tilfredshedserklaeringer fra grundejer.

e Aftaler med og godkendelser hos myndigheder, f.eks. indhentning af gravetilladelser,
indkaldelse til vejsyn m.m.

e Afsaetning og opmaling i terraen.

e Opbrydning, sortering og bortkgrsel af ikke-genanvendelige overfladebefaestelser.
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e Prgvehuller.

e For-registrering af tilstand pa beleegninger, bygninger, beplantninger m.m.

e Udgravning og eventuel afstivning.

e Gener fra eksisterende ledninger og kabler i jord ifm. udgravning

e Al jord- og beleegningsarbejde inkl. ngdvendige nedbrydninger, bortskaffelse og
leveringer, herunder at sikre hgj genanvendelse af jord og belaegninger.

e Bortskaffelse af opbrudte ikke genanvendelige overfladebefaestelser og materialer i
henhold til geeldende bestemmelser.

e Udarbejdelse og godkendelse af miljghandteringsplan.

e Transport af opgravet genanvendelig jord og materialer til midlertidig placering pa
Entreprengrs egen depotplads samt transport af godkendt og egnet jord til
genindbygning fra depotplads.

e Sortering af jord og materialer, diverse prgveudtagning, samt analysearbejder.

e Handtering og bortskaffelse af overskydende jord til godkendt modtagelsesplads.

e Handtering og bortkarsel af evt. forurenet jord og belaegninger.

e Huvis der treeffes jord med et betydeligt indhold af fremmedlegemer (f.eks teg],
brokker, slagger, asfalt, affald eller lignende) skal tilsynet kontaktes. Tilsynet traeffer
beslutning om videre foranstaltninger.

» Koordinering med smed med hensyn til placering af svejsehuller og andre steder, hvor
udvidet udgravning er ngdvendig samt udfgrelse af anlaegsarbejder i forbindelse med
disse svejsehuller og udvidede udgravninger.

» Tearholdelse af ledningsgrav, herunder ogsa grundvand.

= Understgtning af eksisterende ledninger i udgravning.

» Svejse-/montagehuller efter gaeldende normer.

= Evt. reparation / udskiftning af eksisterende ledninger som fglge af graveskader.

= Levering af ngdvendige materialer samt udfgrelse af tilfyldning af ledningsgrav inkl.
udlzegning af markeringsnet for fiernvarme.

= Afhentning, montering og udferelse af brande og bygveerker, deeksler m.v. fra lager.

= Afhentning og montering af traekrer for signal-/alarmkabler fra lager.

» Udgravning samt tildeekning og retablering ifm. opseetning af alarm- og malerskabe.

» Retablering af terreenbefaestelser og beplantning.

» Udarbejdelse af dokumentationsmateriale.

= Udleegning af traekrar

Optioner

Optionen omfatter:

Opgravning for 2 vandrer i Holmstrupvej

Reetablering efter opgravning for 2 vandrgr

Koordinering med SK Vand’s smede angaende nedlaegning af rar
Afspaerring og etablering af arbejdsomrade for SK Vands Smede
Handtering og nedlaegning af vandraer

Arbejdet omfatter ikke:

Indmaling af fiernvarmergr, foringsrar for fiernvarmergr og traekrgr for alarmanlaeg
udfgres af Skel A/S.

Der skal paregnes et varsel pa 2 hele arbejdsdage for at fa indmalingen foretaget.
Hvis der bliver tildeekket far indmaling, skal ikke indmalte ledninger frigraves uden
omkostning for Bygherren. Dette gaelder uanset, om Entreprengren har overholdt

kravet til varsling af Skel A/S.

Ansggning af tilladelser til at krydse jernbanerne.
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4.2 Grundlag

Ud over de i SB Seerlige betingelser og SAB Jord anferte generelle dokumenter og
betingelser, danner nedennaevnte szerlige og almengyldige dokumenter grundlag for
arbejdet.

e Neerveerende beskrivelse, tegninger og tilbudslister.

Norm for etablering af ledningsanleeg i jord, DS 475 inkl. anneks og tilleeg.

DS/EN 13941-1 2019, DS/EN 13941-2 2019: Beregning og udfgrelse af
preeisolerede faste rarsystemer for fijernvarme.

DS/EN 1339:2004 og 1339/AC:2006: Betonfliser - Krav og prgvningsmetoder.

DS 2077-3:1987: Plastrer. Tunnelformede draenrer og formstykker. Krav.
Vejdirektoratets Udbuds- og anlaegsforskrifter for "Ledningsgrave" (AAB). (VDUF).
Vejdirektoratets Udbuds- og anlaegsforskrifter for "Bundsikring af sand og grus" Denne
udgar safremt kommunens vejmyndighed godkender genbrug af opgravet jord
Vejdirektoratets Varmblandet asfalt - Vejledning.

Elektricitetsradet - Staerkstramsbekendtgarelsen: Sikkerhedsforskrifter for
bygningsarbejde, vejarbejde, landbrugsarbejde m.m. i naerheden af el-
forsyningsanlaeg.

Sikkerhedsstyrelsen, Dansk Energi og Energinet "PAS PA! ledningerne og livet.
Jordflytningsbekendtgerelsen (BEK nr. 1452 af 07/12/2015).

Jordweb.

Arbejdstilsynets bestemmelser.

Tilsynets anvisninger.
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4.3

4.3.1

Materialer

Beton

Al beton skal veere fabriksfremstillet int. DS 2426 — EN 206-1:2011 og DS/EN 206 DK NA:2018.

4.3.2

4.3.3

4.34

Betontyper

Betonidentifikation B5-P:

- Miljgklasse Passiv

- Styrkeklasse fck =5 MPa

- Anvendelse Renselag og understgbning

Betonidentifikation B20-P:

- Miljgklasse Passiv

- Styrkeklasse fck = 20 MPa

- Anvendelse Seettemateriale til kantsten og klodser til fastspaending af
preergr samt til forankringsklodser pa ledninger.

Betonidentifikation B30-M:

- Miljgklasse Moderat

- Styrkeklasse fck = 30 MPa

- Vandcementtal max. 0,55

- Deeklag 35+ 5 mm

- Anvendelse Betonkanal og st@rre brendbygveerker

Betonvarer

Alle betonvarer skal opfylde kvalitetskravene i DS/EN 1339:2004.

Betonvarer skal veere trekantmaerkede.
Draenledning

Ved evt. omleegning eller tilslutning til eksisterende rgrgravsdreen, skal dette veere
@80 mm korrugerede plast dreenrgr iht. DS 2077-3:1987, DS-meerkede og VA-
godkendt.

Tilfyldningsmateriale, ledningszone

Tilfyldningsmateriale skal altid opfylde rgrfabrikantens anvisninger. Entreprengren er ikke
uden Bygherres forudgaende samtykke berettiget til at afvige fra rarfabrikantens
anvisninger. Dette geelder ogsa for sadanne afvigelser, som matte folge af
udbudsgrundlaget. Safremt der opnas godkendelse til at genanvende opgravet jord,
bortfalder dette krav mht tilfyldningsmateriale

Tilfyldningsmateriale omkring preeisolerede rar og vandledninger m.m. skal opfylde
kravene i Vejdirektoratets udbudsforskrifter (VDUF). Safremt der opnas godkendelse
til at genanvende opgravet jord, bortfalder dette krav mht tilfyldningsmateriale

Fyldgruset/friktionsfylden ma ikke indeholde ler- og siltklumper, og indholdet af organisk
materiale skal vaere mindre end svarende til 1% gladetab (reduceret for kalkindhold).
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4.3.5

4.3.6

4.3.7

4.3.8

4.3.9

4.3.10

4.4

4.4.1

Bundsikringsgrus (BL)
Bundsikringsgrus skal opfylde kravene i VDUF.

Safremt der opnas godkendelse til at genanvende opgravet jord, bortfalder dette krav mht
tilfyldningsmateriale

Mekanisk Stabilt Grusbaerelag (MSG)
Stabilt grusbaerelag skal opfylde kravene i VDUF.

Safremt der opnas godkendelse til at genanvende opgravet jord, bortfalder dette krav mht
tilfyldningsmateriale

Grusasfaltbeton (GAB)
Grusasfaltbeton skal veere type | (GAB |) med penetration B 85.
Asfaltbeton (AB)

Asfaltbeton skal vaere som type AB 12 t med penetration B 85.

Der udfgres klaebning mellem de asfaltbundne lag med 0,3 kg/m2 bitumenemulsion.
Markeringsnet, fiernvarme

Markeringsnet skal veere lilla, maerket med Fjernvarme og udlaegges i fuld tracé-
bredde.

Traekror til alarmskabe

Standard telekabelrgr 50 eller 80 mm. Starrelsen af treekraret aftales med Bygherrens tilsyn.

Arbejdets udferelse

Alment

Tilretteleeggelsen af anlaegsarbejdet udfgres af Entreprengren.

Bygherren leverer oversigtstegning i papirtryk og elektronisk i AutoCAD DWG
og/eller PDF-format (ledningsplan med ledningsdimension, placering og
konstruktionstype) som grundlag for Entreprengrens detailplanleegning og udfgrelse.

Forinden arbejder pabegyndes, foretages vejsyn.
Ingen rydning ma pabegyndes, for aftale med lodsejer og tilsynet er truffet.

Ved Entreprengrens valg af materiel ma adgangsforhold og pladsforhold vurderes. Der ma
ikke foretages arbejder pa frosset underlag eller med frosne indbygningsmaterialer.

Eksisterende installationer samt ledninger/kabler i jord
Entreprengren skal indhente alle oplysninger om eksisterende installationer og
ledninger/kabler i terreen og vej hos LER/de respektive ledningsejere.

Entreprengrens forpligtelser omfatter alle ledninger/kabler i savel offentlige som
private arealer, samt skjulte ledninger i bygninger.
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Hvor der er tale om stikledninger til private ejendomme, kan Entreprengren sjeeldent
paregne, at der findes oplysninger om placeringen, hvorfor Entreprengren skal
paregne selv at fa ledningerne maerket op. Denne udgift skal veere indregnet i de
tilbudte priser.

Entreprengren skal i forbindelse med arbejdets udfgrelse iagttage eventuelle krav
fra vejmyndighederne.

Steder Entreprengren under arbejdets gang pa ikke anviste ledninger, kabler m.v., skal det
straks anmeldes til bygherretilsynet og de pageeldende ledningsejere. Det pahviler
Entreprengren at fa eventuelle aendrede placeringer godkendt hos de pageeldende
ledningsejere.

Ved arbejder, hvor der er risiko for bergring af elektriske kabler, ma udfgrelsen under ingen
omsteendigheder pabegyndes, far ledningsejers godkendelse foreligger. En sadan
godkendelse, der fremskaffes af Entreprengren, skal foreligge i hvert enkelt tilfaelde.

Ansvaret for beskadigelse af ledninger og kabler — kendte som ukendte - pahviler alene
Entreprengren. Reperationer af beskadige kabler eller ledninger skal dokumenteres med
billeder.

Entreprengren har ansvaret for, at alle ansatte, der arbejder i naerheden af kabler, er
instrueret om farligheden af disse kabler og om den formodede beliggenhed af
kablerne. Tilsvarende gelder for luftledninger.

Alle folk skal desuden tage e-learningskurset: Pas pa ledninger og pa livet, som
udbydes af Dansk Energi. Kurset kan tages online og tager ca. 1 kvarter at
gennemfore. Tidsforbrug og skonomi afholdes af Entreprengren.

Handtering af asfalt

Asfaltbeleegninger skeeres med asfaltskeerer og optages og bortkares eller kares i
seerskilt deponi. Renden skal oprenses for asfaltstykker inden opgravning
pabegyndes. Asfaltrester o. lign. ma ikke fejes fra vej- og arbejdsarealer ned i
renden.

Handtering af jord

Arbejdet skal tilrettelaegges og udferes saledes, at der sikres en hgj genanvendelse
af opgravet jord samt at eventuelle punktkilder af jordforurening ikke
sammenblandes med uforurenet jord. Jord med indhold af fremmedlegemer ma
endvidere ikke sammenblandes med anden jord.

Hvis der traeffes jord med et betydeligt indhold af fremmedlegemer (f. eks tegl,
brokker, slagger, asfalt, affald eller lignende) skal tilsynet kontaktes. Tilsynet traeffer
beslutning om videre foranstaltninger.

Safremt ren jord, asfalt, brokker eller lignende blandes, skal Entreprengren sortere
dette eller bortskaffe jorden. Omkostninger herfor afholdes af Entreprengren.

Eksisterende jordbundsforhold

| forbindelse med neervaerende entreprise er der ikke udfert geotekniske boringer. Hvis
Entreprengren mener, at arbejdernes korrekte udfgrelse forudseetter geotekniske
boringer, skal Entreprengren give Bygherre besked herom, idet Bygherre herefter
foranlediger, at der foretages de ngdvendige geotekniske boringer.
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4.4.2 Jord- og miljghandtering

Overskudsjord kares efter kommunens anvisning til godkendt modtageanleeg af jord.
Bygherren foretager ingen forklassificering af jord.
Vedr. tydeligt forurenet jord se pkt. 4.4.3.

Entreprengren forestar al jordhandtering, mellemdeponering, ngdvendige jordanalyser,
genindbygning samt bortskaffelse af jord til godkendt modtageanlaeg.

Det ligger Entreprengren frit for, om han vil kere jorden i midlertidigt depot eller direkte
til deponering.

Entreprengren har ansvaret for den opgravede jord og Bygherren betaler derfor ikke
for evt. tilleeg sasom vadjordstilleeg.

Al jord skal forklassificeres inden opgravning og praveresultater skal foreligges tilsynet
min. 1 uge far gravearbejdet igangsaettes. Forklassificering af jord afregnes pr. stk.
Safremt jorden skal genindbygges skal jorden ikke forklasseficeres.

Jorden skal undersgges i henhold til Bek. nr. 1452 af 07.12.2015
(Jordflytningsbekendtgerelsen) til en anvendelse som fordrer at jorden er uforurenet,
dvs. med en pragvefrekvens svarende til minimum 1 prgve pr. 30 tons jord.
Entreprengren aftaler med Slagelse Kommune om omfang og form af den
analysemaessige dokumentation.

| forbindelse med gravearbejder i offentlige indsatsomrader pa lokaliteter som er kortlagt
pa vidensniveau 1 eller vidensniveau 2, i henhold til lov om forurenet jord, skal
Entreprengren ansgge om tilladelse jf. lovens § 8 til gennemfarelse af det pagaeldende
gravearbejde. Ansggningen sendes til Slagelse kommune, Teknik og Milja.

Det pahviler Entreprengren at overholde eventuelle vilkar i §8-tilladelsen.

Der skal sikres en hgj grad af genanvendelse af opgravet jord/materiale.

Pa grundlag af klassifikationen skal alle jordtransporter anmeldes af Entreprengren til
Slagelse Kommune.

Indeholdt i Entreprengrens tilbud skal veere alle omkostninger til handtering af
overskudsjord i kategori 1 (svarende til klasse 0 og 1) og kategori 2 (svarende til
klasse 2 og 3), herunder transport til en godkendt karteringsplads, genindbygning hhv.
bortskaffelse til godkendt modtageanlaeg efter Entreprengrens valg. Dette afregnes
efter tilbudslistens enhedspriser. Entreprengren skal indhente tilladelse til
mellemdeponering af klassificeret jord pa eget mellemdepot i henhold til § 19 i
Miljgbeskyttelsesloven.

For overskudsjord uden for kategori (herunder jord, som er mere forurenet end
kategori 2) geelder, at Entreprengrens tilbud skal indeholde alle omkostninger,
undtagen modtageanlaeggets omkostninger til modtagelse af jorden, til handtering af
overskudsjord, herunder evt. mellemdeponi pa en godkendt karteringsplads,
genindbygning hhv. transport og tip til godkendt modtageanlaeg efter Entreprengrens
valg. Dette afregnes efter tilbudslistens enhedspriser. Modtageanlaeggets
omkostninger for modtagelse af jorden, uden tilleeg, betales af Bygherren.

Oplaegning af jord med forskellige forureningsklasser skal holdes adskilte. F.eks. ma
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443

4.4.4

445

forurenet jord ikke blandes med uforurenet jord. | forbindelse med oplaegningen, skal
Entreprengren sarge for tydelig afmaerkning/skiltning af jorden, saledes at det er
muligt at relatere de enkelte jordpartier til en opgravningslokalitet.

Skitse over opleegningsarealer pa mellemdeponier skal udarbejdes og lgbende
ajourfgres og skal pa forlangende kunne fremvises til tilsynet.

For dokumentation af jordhandtering henvises til Kontrolplan Anlaegsarbejder.
Jord som indeholder brokker og andet affald skal sa vidt muligt holdes adskilte.

Safremt maengden af forurenet jord afviger markant fra tilbudslistens fordeling under pkt.
7.3.21, kan Bygherre indkalde Entreprengren til et dialogmade, hvor arsagen til den
ggede meengde forurenet jord kan afklares.

Kraftigt forurenet jord

Stader Entreprengren pa kraftigt forurenet jord (punktkilder), skal dette meddeles tilsynet
og arbejdet stoppes, indtil der er truffet bestemmelse om de videre disponeringer.

Forurenet jord ma ikke blandes med ikke-forurenet jord.

Arbejder i vejarealer

Anlaegsarbejder, der bergrer anlagte offentlige og private vejarealer, cykelstier, fortove
og beplantede arealer, skal afleveres i minimum samme stand som ved arbejdets
pabegyndelse.

Det pahviler Entreprengren at sikre fortov og kantsten i modsat side af ledningstracé
mod gdeleeggelse fra trafikbelastning.

Entreprengren baerer det fulde ansvar for al skade, der forarsages af mangler ved
ovennavnte foranstaltninger, ogsa uden for normal arbejdstid.

Der skal etableres det ngdvendige antal plane og intakte kereplader og gangbroer pa
arbejdskereveje og tveers af ledningsgraven, saledes gennemkarsel og til- og frakersel
til de enkelte parceller kan forega uden veaesentlige gener for beboerne og den gvrige
trafik. Kanter pa kereplader skal veere afrundede, eller der udlaegges asfalt, saledes
cyklister kan kare over disse uden veesentlige gener.

Eksisterende kantsten genanvendes og opsaettes i beton. Beskadigede kantsten
udskiftes efter naermere aftale med bygherren.

| greesrabatter udlaegges 150 mm muld pa den afrettede rajordsoverflade.

Sten over 20 mm fijernes fra overfladen og der udsas greesfra 1,5 kg. pr. 100 m2. Det ny
tilsaede areal tromles forsigtigt.

Arbejde under jernbanebroer Lokalbanen

Ledningsanlaegget bestar af 2 stk. 8323,9/560 mm praeisolerede fiernvarmergr, serie 3 med
laekageovervagning og etableres under den sporbaerende bro i hvert sit 610 mm
beskyttelsesror af stal jf. BN1-13-3 afsnit 10.5. Beskyttelsesrogrene afsluttes 5 m fra midte af
bro og lukkes vandteet i begge ender. Fjernvarmeledningerne etableres med afspeerrings-
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445

/stopventiler pa begge sider af banen eller i umiddelbar naerhed.

Geologien er jf. GEUS jordartskort praeget af glaciale aflejringer, med indslag af steerkt
seetningsgivende aflejringer i form af tarv og gytje. Broen er opfart pa et omrade
markeret som ferskvandsterv, men er jf. tegningerne udfert med forsteerket fundering
under udfgrelsen. Samtidig er fundamenterne fart dybere end planlagt til kote +25,0
DVR90.

Pa baggrund af dette forventes broens fundament at veere fort til beeredygtige lag i form
af moraeneler. GVS er registreret i naerliggende boring (DGUnr 210.483) i kote ca. +24,2
DVR90, og da der ikke udgraves under kote +25 DVR90 forventes der ikke problemer
med dette.

Der forventes ingen grundvandsseaenkning.

Udgravningen understgttes af gravekasser, se Figur 3.2, 5 m fagr broen, under broen, og
5 m efter broen for at sikre stabiliteten af jorden under og omkring broen. Gravekasser
dimensioneres efter forskrifter fra producenten. Med gravekasser, samt udgravning over
FUK og udenfor CC3-erfaringslinjen, forbliver jordtrykket stabilt og usendret under
arbejdet, hvilket ikke pavirker det statiske system for broen

Udgravning generelt

Entreprengren skal paregne optagning af varierede overfladebelaegninger, mindre buske
og treeer samt vej- og trafiktavler m.v.

Normal udgravningsdybde for fiernvarme fremgar af beskrivelser og tegninger.

Safremt der er steder hvor gravedybden afviger fra de geeldende graveprofiler — hvor der
skal graves dybere — skal dette gravearbejde veere aftalt og godkendt pa saerskilte
aftalesedler med tydelig angivelse af stationering hvor gravearbejdet er blevet udfart.

El, vand, kloak m.v.
Vedrgrende eksisterende ledninger og kabler i jord se ogsa SB Seerlige betingelser.

For at undga beskadigelse af de eksisterende ledninger og kabler, skal al udgravning
forega med starste forsigtighed. Afdeekning af ledninger og kabler skal altid forega ved
handgravning.

Entreprengren skal sgrge for alle ngdvendige understatninger/opstropninger af
ledninger, savel langsgaende som tvaergaende, opbinding af Igstliggende kabler og
kabelblokke m.v., ogsa selvom de pagaeldende ledninger m.v. ikke er vist pa
tegningerne.

Ngdvendige omleegninger af eksisterende ledninger og kabler foretages efter aftale
med den pageaeldende ledningsejer og Bygherrens tilsyn og afregnes seerskilt.

Ved eventuelle beskadigelser af fremmede ledninger skal dette omgaende meddeles
tilsynet og anmeldes til den pageeldende ledningsejer. Reparationen bekostes af
Entreprengren.

Ved frigravning af treekrar og kabelblokke skal eventuelle beskadigelser repareres efter
ledningsejernes anvisninger. Det skal under retableringen pases, at der sker en
omhyggelig komprimering omkring og under alle former for ledningsanlaeg, der
nedleegges.

Alle ovennaevnte gener og arbejder med ledninger i udgravningen skal veere
indeholdt i prisen for etablering af ledningsgrav.
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Opstar der ventetid, der kan medfgre gkonomisk krav overfor Bygherre, skal
Bygherrens tilsyn adviseres.

Genanvendelige materialer

Entreprengren skal sikre, at genindbygning af materialer sker i videst muligt omfang.
Opgravet jord skal frasorteres sten, asfalt m.m. og behandles sa det kan anvendes
som komprimeringsmateriale omkring rgr og i opbygning af baerelag. De opgravede
materialer skal efter behandling overholde kravene som angivet under pkt. 4.3, og
kunne overholde komprimeringskravene under pkt 4.4.7.

Andelen af det materiale som kan genanvendes afhanger af de ukendte jordforhold,
og safremt den opgravede jord ikke kan behandles til genindbygning skal der tilkares
nye materialer.

Materialer, som skal anvendes til direkte genindbygning, kan ikke paregnes oplagt
langs udgravningen. Entreprengren ma i stedet paregne transport til og fra egen
fyldplads.

Entreprengren er alene ansvarlig for, at materialerne er egnet til genindbygning og skal
sikre, at materialerne bevarer deres egnethed uanset vejrlig.

Konstaterer tilsynet, at de af Entreprengren oplagrede materialer til genindbygning,
ikke er egnede, skal Entreprengren straks bortkare materialerne og erstatte dem med
nye uden ekstra betaling.

Farst og fremmest skal jorden vurderes egnet til genindbygning, dvs. det skal veere fri
for bl.a. gytje, tarv, fedler, vad ler eller muld.

Ved genanvendelse af opgravet jord, er det vigtigt at den opgravede og behandlede
jord kontrolleres regelmeessigt. Jorden ma hverken vaere for fugtig eller for ter for at
den kan bruges igen.

Tilsynet vil fgre ugentligt kontrol med jorden, for ved besigtigelse at kunne bedgmme om
den behandlede jord kan genanvendes.
Dette fgres ind i kontrolskemaer.

Ved anvendelse af behandlet genanvendt jord, ma lagene der indbygges ikke veere
tykkere end 20cm inden der udferes komprimering. Ved det forstas at hvis der f.eks. skal
opbygges et lag pa 60cm skal der komprimeres af 3 omgange.

Bortkaorsel
Overskydende og ikke-genanvendelige materialer bortskaffes jf. afsnit 4.4.2.

Opgravning i beplantede arealer
Hvor opgravning skal foretages i beplantede arealer, skal Entreprengren sgrge for
optagning af buske, stauder m.v., inden udgravning pabegyndes.

Entreprengren skal sikre sig der ligger en aftale om opgravning af beplantede arealer,
med ejer, inden arbejdet opstartes.

Planter "mellemlagres" enten i umiddelbar naerhed af opgravning eller alternativt pa
Entreprengrens egen plads og genplantes efter endt opfyldning af rgrgraven. Planter
deponeres efter aftale med den enkelte lodsejer. | deponeringsperioden skal
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Entreprengren serge for, at redderne ikke udtarrer.

Torholdelse og afstivning

Al tgrholdelse i forbindelse med nedbgr, grundvand samt ngdvendig afstivning af
udgravningsskraning m.v. pahviler Entreprengren, der selv ma bedgmme, hvordan den
bedst kan udferes. Afstivningen af jorden skal mindst tilfredsstille Arbejdstilsynets krav.

Vandleensning
Under hele arbejdsperioden pahviler det Entreprengren at holde udgravningerne fri
for vand, herunder ogsa oprensning som fglge af sammenstyrtning.

Skader som forvoldes pa Entreprengrens eget arbejde, pa rgrleegnings- og
isoleringsarbejdet og al anden skade, som fglge af mangelfuld vandleensning, er
Entreprengren pligtig til at udbedre.

Ved udgravninger ma der traeffes foranstaltninger til hindring af oversvemmelser

forarsaget af regnskyl, afbrudte kloakker, aftapninger og lignende ogsa uden for normal
arbejdstid.

Entreprengren er ansvarlig for al skade pa bygninger, inventar, varelagre,
brendkarme, kanaler, ledningsanlaeg m.v. forarsaget af, at ovennaevnte
foranstaltninger ikke er truffet.

Entreprengren skal stille pumpemateriel og generator til radighed - ogsa hvor aftapninger
skal bortledes fra brgnde eller udgravninger i forbindelse med temning af ledninger.

446 Tolerancer

Entreprengren foretager selv alle ngdvendige afseetninger.

Afszetningsmetoder skal fastleegges saledes, at nedenstaende tolerancekrav overholdes
med hensyn til hgjdeforhold:

Rajordsplanum for vejkasse: +40 mm
Bundsikringslag: +20 mm
Betonkantsten, hgjde: +5mm
Betonbelaegningssten, 3 m retskede: +10 mm
For maskinudlagt asfaltbeleegning:

- Baerelag, foreskrevet tveerfald: + 5 %o

- Slidlag, foreskrevet tveerfald: + 5 %o

- Slidlag, 1 m retskede parallelt med

tveerprofil: + 3 mm

Afvigelserne ma ikke veere ensidige.

Dersom kontrolmalinger viser, at de ovenfor anfgrte tolerancer ikke er overholdt, vil der
blive anlagt et anvendelighedskriterium ved vurderingen af det udfarte arbejde.

Alle merudgifter i forbindelse med evt. supplerende foranstaltninger, aendringer i
efterfglgende entreprisers udfgrelse samt kassation af arbejdet pahviler Entreprengren.

4.4.7 Komprimering
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Talmaessige komprimeringskrav angivet som middelveerdi efter isotopsondemetoden:

Réjord:

Ler 96 SP

Sand 98 SP
Korebanearealer:

Bundsikring 98 SP

Stabilt grus 95 MP
Terreenbefaestelse (fortov og gangstier):
Bundsikringslag 96 SP

Stabilt grus 93 MP

SP angiver standard proctor.
MP angiver modificeret proctor.

Ingen enkeltveerdi ma veere mere end 3 % under ovenstaende veerdier.
Komprimeringskontrol skal udfgres i hvert udlagt og komprimeret lag. Safremt
komprimeringskravene ikke er overholdt, skal der foretages ny prove efter
efterkomprimering, som bekostes af Entreprenaren.

Der skal udfares komprimeringskontrol for hver 50 m trace/kanal.

Tilfyldning i ubefaestede arealer komprimeres til en lejringsteethed svarende til den
omgivende jord, sa differenssaetninger ikke forekommer.

Alle udgifter med komprimeringskontrol skal veere indeholdte i den faste sum for
KS og dokumentation.

Ved komprimering af jord som er opgravet behandlet jord, m& hgjest udligges i lag af
20cm fgrend der komprimeres.

448 Renggring
Renggring efter jordtransport pa savel offentlig vej som byggeplads pahviler
Entreprengren. Entreprengren har det fulde ansvar, herunder over for tredjemand, for

skader, der er en folge af manglende oprydning.

Ovennaevnte skal saledes veere indeholdt i tilbbuddet.

4.49 Udskiftning af ikke baeredygtig jord
Evt. udskiftning af ikke baeredygtig jord med bundsikringsgrus omfatter opgravning,
bortkarsel af jord til egen fyldplads samt levering, udlaegning og komprimering af
bundsikringsgrus, saledes overfladen afleveres afrettet klar til udlaegning af dreengrus
eller renselag.
Udskiftning skal godkendes af byggeledelsen, inden den pabegyndes.

Mezengderne afregnes i fast mal efter opmaling.
4.4.10 For meget udgravet jord

Safremt der under arbejdet afgraves for meget, skal der gentilfyldes med sand til den
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korrekte dybde uden udgift for Bygherren.

4.4.11 Betonarbejde
Ved stgbeskel mellem gammel og ny beton skal overfladen pa den gamle beton renses
med trykluft eller trykvand. Stgbeskellet skal ved stgbning veere vandmaettet og
overfladetart. Gammel og ny beton sikres fuld vedheeftning.
Al forskalling tilpasses og opbygges omhyggeligt, saledes forskallingsflader er stabile og
forbliver plane og teette, og betonen bliver uden grater. Forskallingen pafgres slipmiddel
og evt. sugende forskallingsmateriel skal vaere gennemvaedet inden stgbning.
Betonen udstgbes omhyggeligt til taet og kompakt beton uden overfladefejl m.v. Betonen
skal ved tilkgrslen og udfgrelsen sikres mod afblanding. Sideveerts flytning og

overvibrering ma ikke forekomme. Der anvendes stavvibrator.

Al beton, ogsa den indbyggede, skal afdaekkes med matter, sand eller lignende ved
risiko for frost og/eller udtarring.

Rar efter formclampsjern treekkes ud og hullerne udfyldes med cementmertel 1:2.

Efterreparationer ma kun udfgres efter aftale med tilsyn.
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4.4.12 Terreenbefaestelser

Planum
Der udfgres terraenregulering til underside befaestelse inkl. finregulering og komprimering af
planum.

Bundsikringsgrus
Sa snart planum er godkendt, udlaegges og komprimeres bundsikringsgrus i
veludplanerede lag.

Mekanisk stabilt grus
Stabilt grus udlaegges om ngdvendigt i flere lag. Komprimering skal udfgres med
materiel, der giver ensartet komprimering i hele baerelagets tykkelse.

Asfaltbeleegninger

Ved udgravning i eksisterende vejbefeestelse skal Entreprengren forudseette 2 x
renskeering af asfaltkanter, en gang ved etablering af udgravningen og en umiddelbart
inden retablering. Skaeringen skal fares gennem hele asfaltens tykkelse og udfares
med skaeremaskine.

Falgende forhold skal indregnes i enhedspriserne:

e Asfaltkanter skal tilbageskeeres min. 10 cm fra intakt udgravningsskraning.

e Hvor der fra kantsten eller asfaltbelaegningens frikant er <50cm skal denne “strimmel”
asfaltslidlag og affreeses og belaegges pa ny.

Asfaltbelaegninger udfgres generelt efter Udbuds- og Anlaegsforskrifter for varmblandet
asfalt.

Asfaltbelzegninger maskinudlaegges i sterst muligt omfang og tilretteleegges saledes, at
vandansamlinger undgas.

Riste, deeksler hgjdereguleres til 0 - 5 mm under faerdigt slidlag, dog fijernvarmedaeksler
til 5 mm over faerdigt slidlag.

Der udfgres klaebning mellem de asfaltbundne lag med bitumenemulsion pa rengjort
underlag.

Ved gravning i P-pladser,-fortove, gang- og cykelstier skal asfaltbelaegningen
retableres i fuld bredde (~ 2,0 m). Al gammel asfaltbelaegning fjernes og slidlag skal
udleegges med det samme.

Ved retablering af andre asfaltbelaegninger skal Entreprengren topfylde med GAB.

Indenfor 1 &r efter udleegning af GAB, skal Entreprengren freese og udlaegge slidlag. Skal
aftales med Slagelse Kommunes vejafdeling.

Betonstensbelsegninger og fliser

Hvor oprindelige, bergrte materialer er defekte og derfor ikke kan genanvendes, skal
Entreprengren erstatte disse med nye, saledes den faerdige beleegning udelukkende
bestar af intakte materialer.

Nye og gamle materialer skal lzegges i sammenhaengende arealer.Udskiftning af defekte
materialer i bergrte betonstensbelaegninger udferes iht. vejsyn og uden ekstraudgift for
Bygherren og skal saledes veere indeholdt i prisen.

Fortovsfliser mm i offentlige arealer, der ved vejsynet er registreret som revnede,
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udskiftes med nye fliser eller tilsvarende belaegningstype. Dette skal aftales med
Slagelse Kommunes Park- og Vejafdelings materialeoplagsplads.

Generelle beleegningstyper
Nedennaevnte belsegningstyper er vejledende.

Retableringer udfgres generelt som eksisterende befeestelser, dog altid efter aftale
med tilsyn.

Entreprengren skal derfor paregne og téle mindre afvigelser uden ekstra betaling.

I Pa alle ubefaestede graesarealer udlaegges min. 250 mm muldjord, der grubes,
behandles og tilsas med greesfrg, som Flohr-blanding, eller pa arealer med
beplantede bede udlaegges min. 400 mm muld, som f.eks. beplantes med 3 stk.
pr. m2 Rosa-Rugosa eller tilsvarende. Stgrre treeer og buske afregnes seerskilt.

Il Alle typer lettere befaestelser som munke-, kloster-, SF- og @vrige beleegningssten
samt forskellige typer betonfliser af forskellige stgrrelser i private og offentlige
lettere feerdselsarealer. Belaegningssten og fliser udlaegges pa 30 - 50 mm
afretningsgrus, 200 mm stabilt grus og evt. bundsikringsgrus ned til baeredygtigt
lag dog max. 300 mm.

I Beleegning for stier og sekundaere veje (0 trafik - let trafik) bestdende af 20 mm
pulverasfalt (PA 46 kg/m2), 70 mm GABO, 150 mm komprimeret stabilt grus og
bundsikringsgrus ned til baeredygtigt lag dog max. 300 mm.

IV Vejbeleegning (middel trafik) af 40 mm asfaltbeton (AB ~ 90 kg/m2), 80 mm
GAB1, 250 mm mekanisk stabilt grus og 400 mm bundsikringslag.

Vv Vejbelaegning (tung trafik) af 40 mm asfaltbeton (AB ~ 90 kg/m2), 100 mm
GAB1, 250 mm mekanisk stabilt grus og 400 mm bundsikringslag.

VI Optagning og laegning af chaussésten. Chaussésten er ofte nedlagt i beton og
anvendt som befaestelse ved overkarsler. Entreprengrens pris skal indeholde
optagning og retablering af chaussésten i beton.

4.4 .13 Preeisolerede ror

Tilfyldning generelt

Entreprengren skal respektere de ulemper, der er forbundet med teethedspravning
samt muffemontage af ledninger for fjemvarme. Taethedsprevninger og den
efterfelgende muffemontage foretages i meget varierende laengder alt efter opgavens
karakter.

Alt tilfyldningsarbejde skal paregnes at skulle udferes i takt med feerdiggerelsen af
rgrarbejdet.

Forinden rorene tildeekkes, skal Entreprengren forvisse sig om, at min.
rerafstande opfylder kravene iht. graveprofil og at rerene er muffet og indmailt.

Umiddelbart inden tilfyldningen skal udgravningen renses for sten, nedskredet jord m.v.,
og rendens bund skal, forinden rgrene nedlaegges, daekkes af et udjeevningslag pa min.
100 mm tykkelse. Kreeves der draensystem, skal lagtykkelsen vaere mindst 200 mm.

Udjeevningslaget skal vibreres og afrettes, saledes rgrene bliver understottet i hele
lzengden.
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Nar rgrene er faerdigmonteret, og samtlige understgtninger er fiernet, tildaekkes
rorene efter felgende retningslinjer:

D <200 mm:

Rarene overdeekkes med 200 mm tilfyldningssand, som pakkes godt om rgrene.

D 2200 mm:

Farste tilfyldning med tilfyldningssand foretages med handkraft til midt pa rarene.
Efterfglgende stampning skal sikre en fuldsteendig udfyldning under og mellem rgrene.
Herefter overdaekkes rgrene med 200 mm tilfyldningssand, der ligeledes stampes
omhyggeligt.

Herover udleegges afdeekningsnet over fjernvarmergrene.

Tilfyldningen fra 0,2 m til 0,5 m over rgrenes overside skal udfgres med forsigtighed, og
komprimeringen kan normalt udfgres med pladevibrator med max. dynamisk fladetryk pa
100 KN/m2.

For at undgéa beskadigelse af kappergrene i forbindelse med gvrigt anlaegsarbejde, ma

karsel med entreprengrmaskiner ikke forega, far ovennaevnte tildaekning til 0,5 m over
rarene er udfart.

4.4.14 Brgnde for afspeerringsventiler og aftapning-/udluftningsventiler.
Brgnde udfares iht. tegningsmaterialet for ventil- / og aftapnings-/udluftningsbrende.
4.4.15 Tilkobling til eksisterende hovedledninger

De nye hovedledninger skal tilsluttes eksisterende hovedledninger.
| forbindelse med tilslutningen til eksisterende fiernvarmergr ma der paregnes ekstra

udgravning af hensyn til udfgrelsen af rgrarbejdet og muffemontagen.
Ved alle tilslutninger ma der paregnes ud stremmende fiernvarmevand.

451 Treekror

Der skal udleegges traekror i rargraven pa dele af streekningerne, som vist pa
oversigtstegning.

Treekroret er af typen flatline og skal monteres i sa lange lige straek som muligt.

Der ma kun udfgres samlinger som vist pa oversigtstegningen. Samlinger udover
dette skal aftales med tilsynet.
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4.5 Kvalitetssikring

451 Generelt

Der henvises til SB Seerlige Betingelser vedragrende generelle krav til Entreprengrens
kvalitetssikring og kontrol af arbejder og leverancer.

Da Bygherre anser kvalitetssikringen som en vigtig og essentiel del af projektet,
tilbageholdes 5% af hver faktura, indtil der foreligger fyldestgarende og godkendt KS-
materiale. Der kan endvidere ikke afholdes delaflevering/aflevering farend der foreligger
godkendt KS-materiale, se entreprisekontrakten.

4.5.2 Kontrolplan
Vedlagte kontrolplaner angiver naermere bestemmelser og krav til Entreprengrens

kontrol af arbejdets udferelse og anvendte materialer og giver en oversigt over det
kontrolarbejde, som Bygherren kraever dokumentation for.

4.5 Kvalitetssikring

451 Generelt

Der henvises til SB Seerlige Betingelser vedragrende generelle krav til Entreprengrens
kvalitetssikring og kontrol af arbejder og leverancer.

Da Bygherre anser kvalitetssikringen som en vigtig og essentiel del af projektet,
tilbageholdes 5% af hver faktura, indtil der foreligger fyldestgarende og godkendt KS-
materiale. Der kan endvidere ikke afholdes delaflevering/aflevering fgrend der foreligger
godkendt KS-materiale, se entreprisekontrakten.

4.5.2 Kontrolplan

Vedlagte kontrolplaner angiver naermere bestemmelser og krav til Entreprengrens
kontrol af arbejdets udferelse og anvendte materialer og giver en oversigt over det
kontrolarbejde, som Bygherren kraever dokumentation for.
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KONTROLPLAN ANILAGSARBEJDER

Bundsikringsgrus /sand- og

grusfyld / stabilt grus

Komprimering af
bundsikringsgrus /sand og

grusfyld / stabilt grus

Terrenregulering

Beton

Betonvarer

Asfaltbelaegninger

Betonbelaegninger

Sigteanalyse

Visuel kontrol af materiale

Isotopmetode

Metodekontrol ved indbygning
Visuel kontrol af muldjordens
kvalitet

Metodekontrol ved udlegning

Kontrol af betonsammensaet-
ning er i overensstemmelse

med de stillede krav

Modtagekontrol, folgeseddel,

korrekt betontype m.v.

Type, folgeseddel

Lagtykkelse
Metodekontrol

ved udleegning
Kontrol af afretning
og jevnhed Metode-
kontrol ved laegning

Kontrol af jevnhed
vha. retskede

Visuel slutkontrol

100 % visuel kontrol

Prove ved 1. leverance inden ind-
bygning og pr. 10 les.
Stikprevevis kontrol ved hver leve-

rance

Iht. SAB
Dog min 3 stk. pr. kontrolafsnit.

Basiskontrol

Basiskontrol

Basiskontrol

100 % kontrol af hver betontype

100 % kontrol ved hver leverance

Ved modtagelse af hver leverance

Stikprevevis kontrol ved udlagning

Basiskontrol

100 % visuel kontrol

Basiskontrol

100 % visuel kontrol

Kontrolobjekt Kontrolmetode Kontrolomfang Dokumentationskrav
Udgravninger Visuel kontrol af jordbunds- 100 % kontrol Kontrolskema
forhold
Kontrolmal afafsatning 100 % kontrol af projektmal Kontrolskema
Kontrol af udgravning inden 100 % kontrol Kontrolskema
bundsikringsgrus
Jordhandtering Kontrol afkere- og vejesedler 100 % kontrol Kontrolskema

Kort/skitser vedr. mellemdeponi og

afgravningsomrader

Kornkurve
iKS

Pategnet folgeseddel samt

kontrolskema

Kontrolskema

Kontrolskema

Kontrolskema

Kontrolskema

Betonrecept

Pategnet folgeseddel samt

kontrolskema

Pategnet folgeseddel samt
kontrolbog

Kontrolskema
Kontrolskema

Kontrolskema

Kontrolskema

Kontrolskema
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