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4 SAB ANLÆGSARBEJDER 

4.0 Orientering 

 
Anlægsarbejderne omfatter etablering af nye hoved- og distributionsledninger i forbindelse med 
udbygningen af fjernvarme i Halsskov By. Der skal ligeledes etableres nye stikledninger til nye 
fjernvarmekunder. 
 
For de fælles arbejder, arbejdsplads, rørarbejder, henvises til Særlige Betingelser SB og Særlig 
Arbejdsbeskrivelse SAB Rør - rørarbejder. 
 
Anlægsarbejderne beskrevet i nærværende SAB, omfatter anlægsarbejdet i forbindelse med opbrydning, 
gravning samt retablering ifm. udbyggelsen af fjernvarme i Halsskov 
Udbygningen omfatter etableringen af ca. 10.500 kanalmeter nye hoved- og distributionsledninger samt 
ca. 5.400 kanalmeter stikledninger. 
 
Tracé for fjernvarmen er vist på ledningsplaner iht. tegningsliste i Dokumentfortegnelserne Jord- og 
Rørarbejder for fjernvarme. 
 
I de tekniske beskrivelser og dokumenter, som indgår i udbudsgrundlaget, er der henvist til en række 

standarder. Enhver henvisning til en standard skal forstås som en henvisning til den nævnte standard eller 

tilsvarende. Hvis tilbudsgiver ikke opfylder den nævnte standard men tilsvarende, skal tilbudsgiver i tilbuddet 

dokumentere, at den tilbudte løsning på de relevante parametre er tilsvarende. Har tilbudsgiver ikke i tilbuddet 

dokumenteret at ville opfylde "eller tilsvarende", er tilbudsgiver forpligtet til at opfylde den i udbudsgrundlaget 

nævnte standard.  

4.1 Arbejdets omfang 

 
Arbejdet omfatter jord-, beton-, og belægningsarbejder i forbindelse med etablering af 
fjernvarmeledninger i udstrækning, som beskrevet i afsnittet orientering og jf. nærværende beskrivelse og 
tegninger. 

 
Nødvendige ydelser, som ikke direkte er angivet på tegninger eller i beskrivelser, men som er nødvendige 
for arbejdets tilfredsstillende udførelse, skal være indeholdt i prisen. 

 
Entreprenøren må selv sørge for alle fornødne hjælpemidler til transport, ophejsning, midlertidige 
understøtninger, afdækninger, opklodsninger, spuns, stilladser etc. Til de enkelte arbejders fuldstændige 
fuldførelse må Entreprenøren uden ekstrabetaling og om fornødent flere gange, omhyggeligt gennemføre 
solide efterreparationer samt transport af værktøj og andet materiale indtil arbejdet er afleveret til 
Bygherre. 

 

Arbejdet omfatter i hovedpunkter følgende, hvilket skal være indeholdt i den faste pris, medmindre 

andet er nævnt: 

 

• Planlægning og koordinering af arbejdet herunder kontakt til ledningsejere. 

• Etablering, vedligehold og fjernelse af afspærringer, afmærkninger og trafikregulerende 
foranstaltninger, herunder interim adgangs- og køreveje samt alle nødvendige køreplader for 
projektets gennemførelse. 

• Aftaler med evt. underentreprenører, brugere og lodsejere, herudover fremskaffelse af 
tilfredshedserklæringer fra grundejer. 

• Aftaler med og godkendelser hos myndigheder. 

• Afsætning og opmåling i terræn. 

• Opbrydning, sortering og bortkørsel af ikke-genanvendelige overfladebefæstelser. 

• Prøvehuller. 

• For-registrering af tilstand på belægninger, bygninger, beplantninger m.m. 

• Udgravning og eventuel afstivning. 

• Gener fra eksisterende ledninger og kabler i jord ifm. udgravning 
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• Al jord- og belægningsarbejde inkl. nødvendige nedbrydninger, bortskaffelse og leveringer, 

herunder at sikre høj genanvendelse af jord og belægninger. 

• Bortskaffelse af opbrudte ikke genanvendelige overfladebefæstelser og materialer i henhold til 

gældende bestemmelser. 

• Transport af opgravet genanvendelig jord og materialer til midlertidig placering på Entreprenørs egen 
depotplads samt transport af godkendt og egnet jord til genindbygning fra depotplads. 

• Sortering af jord og materialer, diverse prøveudtagning, samt analysearbejder. 

• Håndtering og bortskaffelse af overskydende jord til godkendt modtagelsesplads. 

• Håndtering og bortkørsel af evt. forurenet jord og belægninger. 

• Hvis der træffes jord med et betydeligt indhold af fremmedlegemer (f.eks tegl, brokker, slagger, 
asfalt, affald eller lignende) skal tilsynet kontaktes. Tilsynet træffer beslutning om videre 
foranstaltninger. 

▪ Koordinering med smed med hensyn til placering af svejsehuller og andre steder, hvor udvidet 
udgravning er nødvendig samt udførelse af anlægsarbejder i forbindelse med disse svejsehuller og 
udvidede udgravninger. 

▪ Tørholdelse af ledningsgrav, herunder også grundvand. 
▪ Understøtning af eksisterende ledninger i udgravning. 
▪ Svejse-/montagehuller efter gældende normer. 
▪ Evt. reparation / udskiftning af eksisterende ledninger som følge af graveskader.  
▪ Levering af nødvendige materialer samt udførelse af tilfyldning af ledningsgrav inkl. udlægning af 

markeringsnet for fjernvarme. 
▪ Afhentning, montering og udførelse af brønde og bygværker, dæksler m.v. fra lager. 
▪ Afhentning og montering af trækrør for signal-/alarmkabler fra lager. 
▪ Udgravning samt tildækning og retablering ifm. opsætning af alarm- og målerskabe. 
▪ Retablering af terrænbefæstelser og beplantning. 
▪ Udarbejdelse af dokumentationsmateriale. 

 
 

Arbejdet omfatter ikke: 
 

▪ Indmåling af fjernvarmerør, foringsrør for fjernvarmerør og trækrør for alarmanlæg udføres af SK 
Varme A/S.  

▪ Der skal påregnes et varsel på 2 hele arbejdsdage for at få indmålingen foretaget.  
▪ Hvis der bliver tildækket før indmåling, skal ikke indmålte ledninger frigraves uden omkostning for 

Bygherren. Dette gælder uanset, om Entreprenøren har overholdt kravet til varsling af Bygherre. 
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4.2 Grundlag 

 
Ud over de i SB Særlige betingelser og SAB Jord anførte generelle dokumenter og betingelser, danner 
nedennævnte særlige og almengyldige dokumenter grundlag for arbejdet. 
 

• Nærværende beskrivelse, tegninger og tilbudslister. 

• Norm for etablering af ledningsanlæg i jord, DS 475 inkl. anneks og tillæg. 

• DS/EN 13941: Beregning og udførelse af præisolerede faste rørsystemer for fjernvarme. 

• DS/EN 1339:2004 og 1339/AC:2006: Betonfliser - Krav og prøvningsmetoder. 

• DS 2077-3:1987: Plastrør. Tunnelformede drænrør og formstykker. Krav. 

• Vejdirektoratets Udbuds- og anlægsforskrifter for "Ledningsgrave" (AAB). (VDUF). 

• Vejdirektoratets Udbuds- og anlægsforskrifter for "Bundsikring af sand og grus" Denne udgår såfremt 
kommunens vejmyndighed godkender genbrug af opgravet jord. 

• Vejdirektoratets Varmblandet asfalt - Vejledning. 

• Elektricitetsrådet - Stærkstrømsbekendtgørelsen: Sikkerhedsforskrifter for bygningsarbejde, 
vejarbejde, landbrugsarbejde m.m. i nærheden af el- forsyningsanlæg. 

• Sikkerhedsstyrelsen, Dansk Energi og Energinet ”PAS PÅ! ledningerne og livet.  

• Jordflytningsbekendtgørelsen (BEK nr. 1452 af 07/12/2015). 

• Jordweb. 

• Arbejdstilsynets bestemmelser. 

• Tilsynets anvisninger.
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4.3 Materialer 

 

4.3.1 Beton 

 
Al beton skal være fabriksfremstillet iht. DS 2426 – EN 206-1:2011 og DS/EN 206 DK NA:2018. 

 
 Betontyper  

 Betonidentifikation B5-P: 

 · Miljøklasse Passiv 

 · Styrkeklasse fck = 5 MPa 

 · Anvendelse Renselag og understøbning 

   

 Betonidentifikation B20-P: 

 · Miljøklasse Passiv 

 · Styrkeklasse fck = 20 MPa 

 · Anvendelse Sættemateriale til kantsten og klodser til fastspænding af prærør samt 
til forankringsklodser på ledninger. 

   

 Betonidentifikation B30-M: 

 · Miljøklasse Moderat 

 · Styrkeklasse fck = 30 MPa 

 · Vandcementtal max. 0,55 

 · Dæklag 35 + 5 mm 

 · Anvendelse Betonkanal og større brøndbygværker 

 

4.3.2 Betonvarer 

 
Alle betonvarer skal opfylde kvalitetskravene i DS/EN 1339:2004. 

 
Betonvarer skal være trekantmærkede. 

 

4.3.3 Drænledning 

 
Ved evt. omlægning eller tilslutning til eksisterende rørgravsdræn, skal dette være ø80 mm 
korrugerede plast drænrør iht. DS 2077-3:1987, DS-mærkede og VA- godkendt. 

 

4.3.4 Tilfyldningsmateriale, ledningszone 

 
Tilfyldningsmateriale skal altid opfylde rørfabrikantens anvisninger. Entreprenøren er ikke uden Bygherres 
forudgående samtykke berettiget til at afvige fra rørfabrikantens anvisninger. Dette gælder også for sådanne 
afvigelser, som måtte følge af udbudsgrundlaget. Såfremt der opnås godkendelse fra til at genanvende 
opgravet jord, bortfalder dette krav mht tilfyldningsmateriale 

 
Tilfyldningsmateriale omkring præisolerede rør og vandledninger m.m. skal opfylde kravene i 
Vejdirektoratets udbudsforskrifter (VDUF). Såfremt der opnås godkendelse fra til at genanvende 
opgravet jord, bortfalder dette krav mht tilfyldningsmateriale 
 
Fyldgruset/friktionsfylden må ikke indeholde ler- og siltklumper, og indholdet af organisk materiale skal være 

mindre end svarende til 1% glødetab (reduceret for kalkindhold).  

https://webshop.ds.dk/da-dk/søgning/ds-en-206-dk-na2018
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4.3.5 Bundsikringsgrus (BL) 

 
Bundsikringsgrus skal opfylde kravene i VDUF. 
Såfremt der opnås godkendelse fra til at genanvende opgravet jord, bortfalder dette krav mht 
tilfyldningsmateriale 

 

4.3.6 Mekanisk Stabilt Grusbærelag (MSG) 

 
Stabilt grusbærelag skal opfylde kravene i VDUF. 
Såfremt der opnås godkendelse fra til at genanvende opgravet jord, bortfalder dette krav mht 
tilfyldningsmateriale 

 

4.3.7 Grusasfaltbeton (GAB) 

 
Grusasfaltbeton skal være type I (GAB I) med penetration B 85. 

 

4.3.8 Asfaltbeton (AB) 

 
Asfaltbeton skal være som type AB 12 t med penetration B 85. 

 
Der udføres klæbning mellem de asfaltbundne lag med 0,3 kg/m2 bitumenemulsion. 

 

4.3.9 Markeringsnet, fjernvarme 

 
Markeringsnet skal være lilla, mærket med Fjernvarme og udlægges i fuld tracé- bredde. 

 

4.3.10 Trækrør til alarmskabe 

 
Standard telekabelrør 50 eller 80 mm. Størrelsen af trækrøret aftales med Bygherrens tilsyn. 

 
 

4.4 Arbejdets udførelse 

 

4.4.1 Alment 

 
Tilrettelæggelsen af anlægsarbejdet udføres af Entreprenøren. 
 
Bygherren leverer oversigtstegning i papirtryk og elektronisk i AutoCAD DWG og/eller PDF-format 
(ledningsplan med ledningsdimension, placering og konstruktionstype) som grundlag for 
Entreprenørens detailplanlægning og udførelse. 
 
Forinden arbejder påbegyndes, foretages vejsyn. 

 
Ingen rydning må påbegyndes, før aftale med lodsejer og tilsynet er truffet. 
 

Ved Entreprenørens valg af materiel må adgangsforhold og pladsforhold vurderes. Der må ikke foretages 

arbejder på frosset underlag eller med frosne indbygningsmaterialer. 
 
Eksisterende installationer samt ledninger/kabler i jord 
Entreprenøren skal indhente alle oplysninger om eksisterende installationer og ledninger/kabler i 
terræn og vej hos LER/de respektive ledningsejere.  
 
Entreprenørens forpligtelser omfatter alle ledninger/kabler i såvel offentlige som private arealer, 
samt skjulte ledninger i bygninger. 
 
Hvor der er tale om stikledninger til private ejendomme, kan Entreprenøren sjældent 
påregne, at der findes oplysninger om placeringen, hvorfor Entreprenøren skal påregne selv at få 
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ledningerne mærket op. Denne udgift skal være indregnet i de tilbudte priser. 
 
Entreprenøren skal i forbindelse med arbejdet udførelse iagttage eventuelle krav fra 
vejmyndighederne. 
 
Støder Entreprenøren under arbejdets gang på ikke anviste ledninger, kabler m.v., skal det straks anmeldes til 

bygherretilsynet og de pågældende ledningsejere. Det påhviler Entreprenøren at få eventuelle ændrede 

placeringer godkendt hos de pågældende ledningsejere. 

Ved arbejder, hvor der er risiko for berøring af elektriske kabler, må udførelsen under ingen omstændigheder 

påbegyndes, før ledningsejers godkendelse foreligger. En sådan godkendelse, der fremskaffes af 

Entreprenøren, skal foreligge i hvert enkelt tilfælde. 

Ansvaret for beskadigelse af ledninger og kabler – kendte som ukendte - påhviler alene Entreprenøren. 

Entreprenøren har ansvaret for, at alle ansatte, der arbejder i nærheden af kabler, er instrueret om 

farligheden af disse kabler og om den formodede beliggenhed af kablerne. Tilsvarende gælder for 

luftledninger. 

Alle folk skal desuden tage e-learningskurset: Pas på ledninger og på livet, som udbydes af Dansk Energi. 

Kurset kan tages online og tager ca. 1 kvarter at gennemføre. Tidsforbrug og økonomi afholdes af 

Entreprenøren. 

Håndtering af asfalt 
Asfaltbelægninger skæres med asfaltskærer og optages og bortkøres eller køres i særskilt deponi. 
Renden skal oprenses for asfaltstykker inden opgravning påbegyndes. Asfaltrester o. lign. må ikke 
fejes fra vej- og arbejdsarealer ned i renden.  
 
Håndtering af jord 
Arbejdet skal tilrettelægges og udføres således, at der sikres en høj genanvendelse af opgravet jord 
samt at eventuelle punktkilder af jordforurening ikke sammenblandes med uforurenet jord. Jord 
med indhold af fremmedlegemer må endvidere ikke sammenblandes med anden jord. 
 
Hvis der træffes jord med et betydeligt indhold af fremmedlegemer (f. eks tegl, brokker, slagger, 
asfalt, affald eller lignende) skal tilsynet kontaktes. Tilsynet træffer beslutning om videre 
foranstaltninger. 
 
Såfremt ren jord, asfalt, brokker eller liggende blandes, skal Entreprenøren sortere dette eller 
bortskaffe jorden. Omkostninger herfor afholdes af Entreprenøren. 
 
Eksisterende jordbundsforhold 
I forbindelse med nærværende entreprise er der ikke udført geotekniske boringer.  Hvis Entreprenøren 
mener, at arbejdernes korrekte udførelse forudsætter geotekniske boringer, skal Entreprenøren give 
Bygherre besked herom, idet Bygherre herefter foranlediger, at der foretages de nødvendige 
geotekniske boringer. 
 

4.4.2 Jord- og miljøhåndtering 

 
Overskudsjord køres efter kommunens anvisning til godkendt modtageanlæg af jord. Bygherren 

foretager ingen forklassificering af jord. 

Vedr. tydeligt forurenet jord se pkt. 4.4.3. 

 
Entreprenøren forestår al jordhåndtering, mellemdeponering, nødvendige jordanalyser, genindbygning 
samt bortskaffelse af jord til godkendt modtageanlæg. 
 
Det ligger Entreprenøren frit for, om han vil køre jorden i midlertidigt depot eller direkte til deponering. 
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Entreprenøren har ansvaret for den opgravede jord og Bygherren betaler derfor ikke for evt. tillæg 
såsom vådjordstillæg. 
 
Al jord skal forklassificeres inden opgravning og prøveresultater skal foreligges tilsynet min. 1 uge før 
gravearbejdet igangsættes. Forklassificering af jord afregnes pr. stk. Såfremt jorden skal genindbygges 
skal jorden ikke forklasseficeres. 

 
Jorden skal undersøges i henhold til Bek. nr. 1452 af 07.12.2015 (Jordflytningsbekendtgørelsen) til en 
anvendelse som fordrer at jorden er uforurenet, dvs. med en prøvefrekvens svarende til minimum 1 
prøve pr. 30 tons jord. Entreprenøren aftaler med Slagelse Kommune om omfang og form af den 
analysemæssige dokumentation. 

 
I forbindelse med gravearbejder i offentlige indsatsområder på lokaliteter som er kortlagt på 
vidensniveau 1 eller vidensniveau 2, i henhold til lov om forurenet jord, skal Entreprenøren ansøge om 
tilladelse jf. lovens § 8 til gennemførelse af det pågældende gravearbejde. Ansøgningen sendes til Slagelse 
kommune, Teknik og Miljø. 
Det påhviler Entreprenøren at overholde eventuelle vilkår i §8-tilladelsen. 
 
Der skal sikres en høj grad af genanvendelse af opgravet jord/materiale. 
 
På grundlag af klassifikationen skal alle jordtransporter anmeldes af Entreprenøren til 
Slagelse Kommune. 
 
Indeholdt i Entreprenørens tilbud skal være alle omkostninger til håndtering af overskudsjord i kategori 
1 (svarende til klasse 0 og 1) og kategori 2 (svarende til klasse 2 og 3), herunder transport til en 
godkendt karteringsplads, genindbygning hhv. bortskaffelse til godkendt modtageanlæg efter 
Entreprenørens valg. Dette afregnes efter tilbudslistens enhedspriser. Entreprenøren skal indhente 
tilladelse til mellemdeponering af klassificeret jord på eget mellemdepot i henhold til § 19 i 
Miljøbeskyttelsesloven. 

 
For overskudsjord uden for kategori (herunder jord, som er mere forurenet end kategori 2) gælder, at 
Entreprenørens tilbud skal indeholde alle omkostninger, undtagen modtageanlæggets omkostninger til 
modtagelse af jorden, til håndtering af overskudsjord, herunder evt. mellemdeponi på en godkendt 
karteringsplads, genindbygning hhv. transport og tip til godkendt modtageanlæg efter Entreprenørens 
valg. Dette afregnes efter tilbudslistens enhedspriser. Modtageanlæggets omkostninger for 
modtagelse af jorden, uden tillæg, betales af Bygherren. 

 
Oplægning af jord med forskellige forureningsklasser skal holdes adskilte. F.eks. må forurenet jord ikke 
blandes med uforurenet jord. I forbindelse med oplægningen, skal Entreprenøren sørge for tydelig 
afmærkning/skiltning af jorden, således at det er muligt at relatere de enkelte jordpartier til en 
opgravningslokalitet.  
 
Skitse over oplægningsarealer på mellemdeponier skal udarbejdes og løbende ajourføres og skal på 
forlangende kunne fremvises til tilsynet. 
 
For dokumentation af jordhåndtering henvises til Kontrolplan Anlægsarbejder. 

 

Jord som indeholder brokker og andet affald skal så vidt muligt holdes adskilte. 

 

Såfremt mængden af forurenet jord afviger markant fra tilbudslistens fordeling under pkt. 7.3.21, kan 
Bygherre indkalde Entreprenøren til et dialogmøde, hvor årsagen til den øgede mængde forurenet jord kan 
afklares. 

 

4.4.3 Kraftigt forurenet jord 

 
Støder Entreprenøren på kraftigt forurenet jord (punktkilder), skal dette meddeles tilsynet og arbejdet 
stoppes, indtil der er truffet bestemmelse om de videre disponeringer. 
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Forurenet jord må ikke blandes med ikke-forurenet jord. 

 

4.4.4 Arbejder i vejarealer 

 
Anlægsarbejder, der berører anlagte offentlige og private vejarealer, cykelstier, fortove og beplantede 
arealer, skal afleveres i minimum samme stand som ved arbejdets påbegyndelse. 

 
Det påhviler Entreprenøren at sikre fortov og kantsten i modsat side af ledningstracé mod ødelæggelse 
fra trafikbelastning. 

 
Entreprenøren bærer det fulde ansvar for al skade, der forårsages af mangler ved ovennævnte 
foranstaltninger, også uden for normal arbejdstid. 
 
Der skal etableres det nødvendige antal plane og intakte køreplader og gangbroer på arbejdskøreveje og 
tværs af ledningsgraven, således gennemkørsel og til- og frakørsel til de enkelte parceller kan foregå uden 
væsentlige gener for beboerne og den øvrige trafik. Kanter på køreplader skal være afrundede, eller der 
udlægges asfalt, således cyklister kan køre over disse uden væsentlige gener. 
 

4.4.5 Udgravning generelt 

 
Entreprenøren skal påregne optagning af varierede overfladebelægninger, mindre buske og træer samt 
vej- og trafiktavler m.v. 

 
Normal udgravningsdybde for fjernvarme fremgår af beskrivelser og tegninger. 
Såfremt der er steder hvor gravedybden afviger fra de gældende graveprofiler – hvor der skal graves dybere – 
skal dette gravearbejde være aftalt og godkendt på særskilte aftalesedler med tydelig angivelse af stationering 
hvor gravearbejdet er blevet udført. 

 
El, vand, kloak m.v. 

Vedrørende eksisterende ledninger og kabler i jord se også SB Særlige betingelser. 

 
For at undgå beskadigelse af de eksisterende ledninger og kabler, skal al udgravning foregå med største 
forsigtighed. Afdækning af ledninger og kabler skal altid foregå ved håndgravning. 

 
Entreprenøren skal sørge for alle nødvendige understøtninger/opstropninger af ledninger, såvel 
langsgående som tværgående, opbinding af løstliggende kabler og kabelblokke m.v., også selvom de 
pågældende ledninger m.v. ikke er vist på tegningerne. 

 
Nødvendige omlægninger af eksisterende ledninger og kabler foretages efter aftale med den 
pågældende ledningsejer og Bygherrens tilsyn og afregnes særskilt. 

 
Ved eventuelle beskadigelser af fremmede ledninger skal dette omgående meddeles tilsynet og anmeldes 
til den pågældende ledningsejer. Reparationen bekostes af Entreprenøren. 
 

Ved frigravning af trækrør og kabelblokke skal eventuelle beskadigelser repareres efter ledningsejernes 
anvisninger. Det skal under retableringen påses, at der sker en omhyggelig komprimering omkring og 
under alle former for ledningsanlæg, der nedlægges. 

 
Alle ovennævnte gener og arbejder med ledninger i udgravningen skal være indeholdt i prisen for 
etablering af ledningsgrav. 
 
Opstår der ventetid, der kan medføre økonomisk krav overfor Bygherre, skal Bygherrens tilsyn 
adviseres. 
 
Genanvendelige materialer 
 
Entreprenøren skal sikre, at genindbygning af materialer sker i videst muligt omfang. 
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Opgravet jord skal frasorteres sten, asfalt m.m. og behandles så det kan anvendes som 
komprimeringsmateriale omkring rør og i opbygning af bærelag. De opgravede materialer skal efter 
behandling overholde kravene som angivet under pkt. 4.3, og kunne overholde komprimeringskravene 
under pkt 4.4.7. 
 
Andelen af det materiale som kan genanvendes afhænger af de ukendte jordforhold, og såfremt den 
opgravede jord ikke kan behandles til genindbygning skal der tilkøres nye materialer.  
 
Materialer, som skal anvendes til direkte genindbygning, kan ikke påregnes oplagt langs udgravningen. 
Entreprenøren må i stedet påregne transport til og fra egen fyldplads. 
 
Entreprenøren er alene ansvarlig for, at materialerne er egnet til genindbygning og skal sikre, at 
materialerne bevarer deres egnethed uanset vejrlig. 
 
Konstaterer tilsynet, at de af Entreprenøren oplagrede materialer til genindbygning, ikke er egnede, 
skal Entreprenøren straks bortkøre materialerne og erstatte dem med nye uden ekstra betaling. 
 
Først og fremmest skal jorden vurderes egnet til genindbygning, dvs. det skal være fri for bl.a. gytje, 
tørv, fedler, våd ler eller muld. 
 
Ved genanvendelse af opgravet jord, er det vigtigt at den opgravede og behandlede jord kontrolleres 
regelmæssigt. Jorden må hverken være for fugtig eller for tør for at den kan bruges igen.  

 
Tilsynet vil føre ugentligt kontrol med jorden, for ved besigtigelse at kunne bedømme om den behandlede 
jord kan genanvendes. 
Dette føres ind i kontrolskemaer. 

 
Ved anvendelse af behandlet genanvendt jord, må lagene der indbygges ikke være tykkere end 20cm inden 
der udføres komprimering. Ved det forstås at hvis der f.eks. skal opbygges et lag på 60cm skal der 
komprimeres af 3 omgange. 
 
Bortkørsel 
Overskydende og ikke-genanvendelige materialer bortskaffes jf. afsnit 4.4.2. 

 
Opgravning i beplantede arealer 
Hvor opgravning skal foretages i beplantede arealer, skal Entreprenøren sørge for optagning af buske, 
stauder m.v., inden udgravning påbegyndes. 

 
Planter "mellemlagres" enten i umiddelbar nærhed af opgravning eller alternativt på Entreprenørens 
egen plads og genplantes efter endt opfyldning af rørgraven. Planter deponeres efter aftale med den 
enkelte lodsejer. I deponeringsperioden skal Entreprenøren sørge for, at rødderne ikke udtørrer. 

 
Tørholdelse og afstivning 
Al tørholdelse i forbindelse med nedbør, grundvand samt nødvendig afstivning af udgravningsskråning 
m.v. påhviler Entreprenøren, der selv må bedømme, hvordan den bedst kan udføres. Afstivningen af 
jorden skal mindst tilfredsstille Arbejdstilsynets krav. 

 
Vandlænsning 

Under hele arbejdsperioden påhviler det Entreprenøren at holde udgravningerne fri 
for vand, herunder også oprensning som følge af sammenstyrtning. 

 
Skader som forvoldes på Entreprenørens eget arbejde, på rørlægnings- og isoleringsarbejdet og al anden 
skade, som følge af mangelfuld vandlænsning, er Entreprenøren pligtig til at udbedre. 

 
Ved udgravninger må der træffes foranstaltninger til hindring af oversvømmelser forårsaget af regnskyl, 
afbrudte kloakker, aftapninger og lignende også uden for normal arbejdstid. 

 

Entreprenøren er ansvarlig for al skade på bygninger, inventar, varelagre, brøndkarme, kanaler, 
ledningsanlæg m.v. forårsaget af, at ovennævnte foranstaltninger ikke er truffet. 
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Entreprenøren skal stille pumpemateriel og generator til rådighed - også hvor aftapninger skal bortledes 
fra brønde eller udgravninger i forbindelse med tømning af ledninger. 
 

4.4.6 Tolerancer 

 
Entreprenøren foretager selv alle nødvendige afsætninger. 

 
Afsætningsmetoder skal fastlægges således, at nedenstående tolerancekrav overholdes med hensyn til 
højdeforhold: 
 

Råjordsplanum for vejkasse: + 40 mm 
Bundsikringslag: + 20 mm 
  
Betonkantsten, højde: + 5 mm 
  
Betonbelægningssten, 3 m retskede: + 10 mm 
  

For maskinudlagt asfaltbelægning:  
 - Bærelag, foreskrevet tværfald: + 5 ‰ 
 - Slidlag, foreskrevet tværfald: + 5 ‰ 
 - Slidlag, 1 m retskede parallelt med   

tværprofil: 
 
+ 3 mm 

 
Afvigelserne må ikke være ensidige. 

 
Dersom kontrolmålinger viser, at de ovenfor anførte tolerancer ikke er overholdt, vil der blive anlagt et 
anvendelighedskriterium ved vurderingen af det udførte arbejde. 

 
Alle merudgifter i forbindelse med evt. supplerende foranstaltninger, ændringer i efterfølgende 
entreprisers udførelse samt kassation af arbejdet påhviler Entreprenøren. 
 

4.4.7 Komprimering 

 
Talmæssige komprimeringskrav angivet som middelværdi efter isotopsondemetoden: 

 
Råjord: 
Ler 96 SP 
Sand 98 SP 

 
Kørebanearealer:  
Bundsikring 98 SP 
Stabilt grus 95 MP 
 

Terrænbefæstelse (fortov og gangstier): 
Bundsikringslag 96 SP 
Stabilt grus 93 MP 

 
SP angiver standard proctor.  
MP angiver modificeret proctor. 
 
Ingen enkeltværdi må være mere end 3 % under ovenstående værdier.  
 
Komprimeringskontrol skal udføres i hvert udlagt og komprimeret lag. Såfremt komprimeringskravene ikke 
er overholdt, skal der foretages ny prøve efter efterkomprimering, som bekostes af Entreprenøren. 
 
Der skal udføres komprimeringskontrol for hver 50 m trace/kanal. 
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Tilfyldning i ubefæstede arealer komprimeres til en lejringstæthed svarende til den omgivende jord, så 

differenssætninger ikke forekommer. 

 
Alle udgifter med komprimeringskontrol skal være indeholdte i den faste sum for 

KS og dokumentation. 

 

Ved komprimering af jord som er opgravet behandlet jord, må højest udligges i lag af 20cm førend der 

komprimeres. 

 

4.4.8 Rengøring 

 
Rengøring efter jordtransport på såvel offentlig vej som byggeplads påhviler Entreprenøren. 
Entreprenøren har det fulde ansvar, herunder over for tredjemand, for skader, der er en følge af 
manglende oprydning. 
 
Ovennævnte skal således være indeholdt i tilbuddet. 

 

4.4.9 Udskiftning af ikke bæredygtig jord 

 
Evt. udskiftning af ikke bæredygtig jord med bundsikringsgrus omfatter opgravning, bortkørsel af jord til 
egen fyldplads samt levering, udlægning og komprimering af bundsikringsgrus, således overfladen 
afleveres afrettet klar til udlægning af drængrus eller renselag. 

 
Udskiftning skal godkendes af byggeledelsen, inden den påbegyndes. Mængderne 

afregnes i fast mål efter opmåling. 

4.4.10 For meget udgravet jord 

 
Såfremt der under arbejdet afgraves for meget, skal der gentilfyldes med sand til den korrekte dybde 
uden udgift for Bygherren. 
 

4.4.11 Betonarbejde 

 
Ved støbeskel mellem gammel og ny beton skal overfladen på den gamle beton renses med trykluft eller 
trykvand. Støbeskellet skal ved støbning være vandmættet og overfladetørt. Gammel og ny beton sikres 
fuld vedhæftning. 

 
Al forskalling tilpasses og opbygges omhyggeligt, således forskallingsflader er stabile og forbliver plane og 
tætte, og betonen bliver uden grater. Forskallingen påføres slipmiddel og evt. sugende forskallingsmateriel 
skal være gennemvædet inden støbning. 
 
Betonen udstøbes omhyggeligt til tæt og kompakt beton uden overfladefejl m.v. Betonen skal ved 
tilkørslen og udførelsen sikres mod afblanding. Sideværts flytning og overvibrering må ikke forekomme. 
Der anvendes stavvibrator. 
 
Al beton, også den indbyggede, skal afdækkes med måtter, sand eller lignende ved risiko for frost 
og/eller udtørring. 

 
Rør efter formclampsjern trækkes ud og hullerne udfyldes med cementmørtel 1:2. Efterreparationer 

må kun udføres efter aftale med tilsyn.  
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4.4.12 Terrænbefæstelser 

 
Planum 

Der udføres terrænregulering til underside befæstelse inkl. finregulering og komprimering af planum. 

 
Bundsikringsgrus 
Så snart planum er godkendt, udlægges og komprimeres bundsikringsgrus i veludplanerede lag. 

 
Mekanisk stabilt grus 
Stabilt grus udlægges om nødvendigt i flere lag. Komprimering skal udføres med materiel, der giver 
ensartet komprimering i hele bærelagets tykkelse. 

 
Asfaltbelægninger 
Ved udgravning i eksisterende vejbefæstelse skal Entreprenøren forudsætte 2 x renskæring af 
asfaltkanter, en gang ved etablering af udgravningen og en umiddelbart inden retablering. Skæringen 
skal føres gennem hele asfaltens tykkelse og udføres med skæremaskine. 

 
Følgende forhold skal indregnes i enhedspriserne: 

• Asfaltkanter skal tilbageskæres min. 10 cm fra intakt udgravningsskråning. 

• Hvor der fra kantsten eller asfaltbelægningens frikant er ≤ 50 cm skal denne “strimmel” asfaltslidlag 

affræses og belægges på ny. 

 

Asfaltbelægninger udføres generelt efter Udbuds- og Anlægsforskrifter for varmblandet asfalt. 

 
Asfaltbelægninger maskinudlægges i størst muligt omfang og tilrettelægges således, at vandansamlinger 

undgås. 

 
Riste, dæksler højdereguleres til 0 - 5 mm under færdigt slidlag, dog fjernvarmedæksler til 5 mm over 

færdigt slidlag. 

 
Der udføres klæbning mellem de asfaltbundne lag med bitumenemulsion på rengjort underlag. 

 
Ved gravning i P-pladser,-fortove, gang- og cykelstier skal asfaltbelægningen retableres i fuld bredde (~ 
2,0 m). Al gammel asfaltbelægning fjernes og slidlag skal udlægges med det samme. 

 
Ved retablering af andre asfaltbelægninger skal Entreprenøren topfylde med GAB. 

 

Indenfor 1 år efter udlægning af GAB, skal Entreprenøren fræse og udlægge slidlag. Skal aftales med 
Slagelse Kommunes vejafdeling. 

 
Betonstensbelægninger og fliser 
Hvor oprindelige, berørte materialer er defekte og derfor ikke kan genanvendes, skal Entreprenøren 
erstatte disse med nye, således den færdige belægning udelukkende består af intakte materialer. 

 
Nye og gamle materialer skal lægges i sammenhængende arealer.Udskiftning af 
defekte materialer i berørte betonstensbelægninger udføres iht. vejsyn og uden 
ekstraudgift for Bygherren og skal således være indeholdt i prisen. 
 
Fortovsfliser mm i offentlige arealer, der ved vejsynet er registreret som revnede, udskiftes med nye 
fliser eller tilsvarende belægningstype. Dette skal aftales med Slagelse Kommunes Park- og 
Vejafdelings materialeoplagsplads. 

 
Generelle belægningstyper 
Nedennævnte belægningstyper er vejledende. 

 
Retableringer udføres generelt som eksisterende befæstelser, dog altid efter aftale med tilsyn. 

 
Entreprenøren skal derfor påregne og tåle mindre afvigelser uden ekstra betaling. 
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I På alle ubefæstede græsarealer udlægges min. 250 mm muldjord, der grubes, behandles og tilsås 

med græsfrø, som Flohr-blanding, eller på arealer med beplantede bede udlægges min. 400 mm 
muld, som f.eks. beplantes med 3 stk. pr. m2 Rosa-Rugosa eller tilsvarende. Større træer og buske 
afregnes særskilt. 

 
II Alle typer lettere befæstelser som munke-, kloster-, SF- og øvrige belægningssten samt forskellige 

typer betonfliser af forskellige størrelser i private og offentlige lettere færdselsarealer. 
Belægningssten og fliser udlægges på 30 - 50 mm afretningsgrus, 200 mm stabilt grus og evt. 
bundsikringsgrus ned til bæredygtigt lag dog max. 300 mm. 

 
III     Belægning for stier og sekundære veje (0 trafik - let trafik) bestående af 20 mm pulverasfalt (PA 46 

kg/m2), 70 mm GAB0, 150 mm komprimeret stabilt grus og bundsikringsgrus ned til bæredygtigt lag 
dog max. 300 mm. 

 
IV     Vejbelægning (middel trafik) af 40 mm asfaltbeton (AB ~ 90 kg/m2), 80 mm 

GAB1, 250 mm mekanisk stabilt grus og 400 mm bundsikringslag. 

 
V      Vejbelægning (tung trafik) af 40 mm asfaltbeton (AB ~ 90 kg/m2), 100 mm 

GAB1, 250 mm mekanisk stabilt grus og 400 mm bundsikringslag. 

 
VI Optagning og lægning af chaussésten. Chaussésten er ofte nedlagt i beton og anvendt som 

befæstelse ved overkørsler. Entreprenørens pris skal indeholde optagning og retablering af 
chaussésten i beton. 

 

4.4.13 Præisolerede rør 

 
Tilfyldning generelt 
Entreprenøren skal respektere de ulemper, der er forbundet med tæthedsprøvning samt muffemontage 
af ledninger for fjernvarme. Tæthedsprøvninger og den efterfølgende muffemontage foretages i meget 
varierende længder alt efter opgavens karakter. 

 

Alt tilfyldningsarbejde skal påregnes at skulle udføres i takt med færdiggørelsen af rørarbejdet. 

 
Forinden rørene tildækkes, skal Entreprenøren forvisse sig om, at min. rørafstande opfylder 

kravene iht. graveprofil og at rørene er muffet og indmålt. 

 
Umiddelbart inden tilfyldningen skal udgravningen renses for sten, nedskredet jord m.v., og rendens 
bund skal, forinden rørene nedlægges, dækkes af et udjævningslag på min. 100 mm tykkelse. Kræves der 
drænsystem, skal lagtykkelsen være mindst 200 mm. 

 
Udjævningslaget skal vibreres og afrettes, således rørene bliver understøttet i hele længden. 

 
Når rørene er færdigmonteret, og samtlige understøtninger er fjernet, tildækkes rørene efter følgende 
retningslinjer: 

 
D < 200 mm: 

 
Rørene overdækkes med 200 mm tilfyldningssand, som pakkes godt om rørene. 

 
D ≥ 200 mm: 

 
Første tilfyldning med tilfyldningssand foretages med håndkraft til midt på rørene. Efterfølgende 
stampning skal sikre en fuldstændig udfyldning under og mellem rørene. Herefter overdækkes rørene 
med 200 mm tilfyldningssand, der ligeledes stampes omhyggeligt. 

 
Herover udlægges afdækningsnet over fjernvarmerørene. 
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Tilfyldningen fra 0,2 m til 0,5 m over rørenes overside skal udføres med forsigtighed, og komprimeringen 
kan normalt udføres med pladevibrator med max. dynamisk fladetryk på 100 kN/m2. 

 
For at undgå beskadigelse af kapperørene i forbindelse med øvrigt anlægsarbejde, må kørsel med 
entreprenørmaskiner ikke foregå, før ovennævnte tildækning til 0,5 m over rørene er udført. 

 

4.4.14 Brønde for afspærringsventiler og aftapning-/udluftningsventiler. 

 
Brønde udføres iht. tegningsmaterialet for ventil- / og aftapnings-/udluftningsbrønde. 

 

4.4.15 Tilkobling til eksisterende hovedledninger 

 
De nye hovedledninger skal tilsluttes eksisterende hovedledninger. 

 

I forbindelse med tilslutningen til eksisterende fjernvarmerør må der påregnes ekstra udgravning af 

hensyn til udførelsen af rørarbejdet og muffemontagen.  

Ved alle tilslutninger må der påregnes ud strømmende fjernvarmevand.
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4.5 Kvalitetssikring 

 

4.5.1 Generelt 

 
Der henvises til SB Særlige Betingelser vedrørende generelle krav til Entreprenørens kvalitetssikring og 
kontrol af arbejder og leverancer. 
 
Da Bygherre anser kvalitetssikringen som en vigtig og essentiel del af projektet, tilbageholdes 5% af hver 
faktura, indtil der foreligger fyldestgørende og godkendt KS-materiale. Der kan endvidere ikke afholdes 
delaflevering/aflevering førend der foreligger godkendt KS-materiale, se entreprisekontrakten.  

 

4.5.2 Kontrolplan 

 
Vedlagte kontrolplaner angiver nærmere bestemmelser og krav til Entreprenørens kontrol af arbejdets 
udførelse og anvendte materialer og giver en oversigt over det kontrolarbejde, som Bygherren kræver 
dokumentation for. 
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KONTROLPLAN ANLÆGSARBEJDER 
 

Kontrolobjekt 
 

Kontrolmetode 
 

Kontrolomfang 
 

Dokumentationskrav 

 
Udgravninger 

 
 
 
 
 
 
 

Jordhåndtering 

 
 
 

 
Bundsikringsgrus /sand- og 

grusfyld / stabilt grus 

 
 
 

Komprimering af 

bundsikringsgrus /sand og 

grusfyld / stabilt grus 

 
Terrænregulering 

 
 
 
 
 
 

Beton 

 
 
 

 
Betonvarer 

 
 
 

Asfaltbelægninger 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betonbelægninger 

 
Visuel kontrol af jordbunds- 

forhold 

Kontrolmål af afsætning 

Kontrol af udgravning inden 

bundsikringsgrus 

 
Kontrol af køre- og vejesedler 

 
 
 

 
Sigteanalyse 

 

 
Visuel kontrol af materiale 

 
 

 
Isotopmetode 

 
 
 

Metodekontrol ved indbygning 

Visuel kontrol af muldjordens 

kvalitet 

Metodekontrol ved udlægning 
 

 
Kontrol af 

betonsammensæt- ning er i 

overensstemmelse med de 

stillede krav 

 
Modtagekontrol, følgeseddel, 

korrekt betontype m.v. 

 
Type, følgeseddel 

 

 
Lagtykkelse 

Metodekontrol 

ved udlægning 

Kontrol af afretning 

og jævnhed Metode- 

kontrol ved lægning 

 
Kontrol af jævnhed 

vha. retskede 

Visuel slutkontrol 

 
100 % kontrol 

 

 
100 % kontrol af projektmål 

100 % kontrol 

 
 
 

100 % kontrol 

100 % visuel kontrol 

 
 
 

Prøve ved 1. leverance inden ind- 

bygning og pr. 10 læs. 

Stikprøvevis kontrol ved hver leve- 

rance 

 
Iht. SAB 
Dog min 3 stk. pr. kontrolafsnit.  
 
 
 
 
Basiskontrol 

Basiskontrol 
 

 
Basiskontrol 

 

 
100 % kontrol af hver betontype 

 
 
 

 
100 % kontrol ved hver leverance 

 
 
 

Ved modtagelse af hver leverance 
 

 
Stikprøvevis kontrol ved udlægning 

Basiskontrol 
 

 
100 % visuel kontrol 

 

 
Basiskontrol 

 
 
 

100 % visuel kontrol 
 

 
100 % visuel kontrol 

 
Kontrolskema 

 

 
Kontrolskema 

Kontrolskema 

 
 
 

Kontrolskema 

Kort/skitser vedr. mellemdeponi og 

afgravningsområder 

 
Kornkurve 
i KS 

 

 
Påtegnet følgeseddel samt 

kontrolskema 

 
Kontrolskema 

 
 
 
 
Kontrolskema 

Kontrolskema 

Kontrolskema 

Betonrecept 

 

 
 

Påtegnet følgeseddel samt 

kontrolskema 

 
Påtegnet følgeseddel samt 

kontrolbog 

Kontrolskema 

Kontrolskema 

Kontrolskema 

Kontrolskema 

 
Kontrolskema 

 

 
Kontrolskema 

 

   


