
Generelle oplysninger Pakke 418 
 
Kontraktform: T Forventet antal køreplantimer, 2021/22: 2.946:45 

Antal vognløb: 1 

 

Vogn- Vognløb Rute Forudsat Kontrakt- Kørsels- Krav til bus(ser) 

gruppe   stationering længde start 
Type 

Kapacitet 

(total/siddepladser) 

415 1 15 + 36 Aalborg 2 år 08/08/2021 Minibus 18/18 

*) Krav til Bus: 

Type:  Minibus 

Kapacitet (Total/Siddepladser): 18/18 
Alder/miljø: I henhold til kontraktens bestemmelser 

Destination/linjenummer Der skal kunne destineres med linjenummer samt ruteforløb efter NTs 
anvisninger. 
 
Design: Materiellet bemales i henhold til NTs nye designmanual.  

Billetteringsudstyr: Prækablet for BusSolution 

Afstande/kørselslængde:  
Afstand og køretid fremgår af køreplan samt vognløbsliste. 

Bump og chikaner: 
Der er enkelte bump og chikaner langs rute 15 og 36 
NT opfordrer til at byderne selv kører ruterne igennem. 

Korrespondanceoplysninger: 
Korrespondance med andre ruter kan forekomme.  

OBS: 

Kørslen i udbuddet har opstart i august 2021, men køreplanerne og vognløbene i pakkematerialet ligger 

datomæssigt i perioden august 2020 – august 2021 og svarer til et køreplanår. Tilbudsprisen skal beregnes 

på baggrund af dette materiale, og der forventes kun mindre justeringer af køreplaner og vognløb pr. 

kørselsstart august 2021. 

 

 

   



Linje 15: 

 

Link: https://platform.remix.com/map/6339cf5?latlng=56.98415,9.96187,13.607,p0,b‐0.35 

Linje 36: 

 

Link: https://platform.remix.com/map/6339cf5?latlng=56.97336,10.07235,11.816,p0,b‐0.35 



Køreplan 

 



 



 



 



 



 



 



 



Vognløb 

 

 



 

 



 

 



 

 



MOBILE-PERDIS 8.4.15.2 Vurdering Opgaveplan: NT - 819418 - Udbud fra 08.08.21 - 06.08.22 

Mønster Vognløb Dagstype Tidsrum Antal S&H dage Køreplantimer Kilometer

Daglig Samlet Daglig Samlet Daglig Samlet Daglig Samlet Daglig Samlet Daglig Samlet Daglig Samlet

819418 418001 7 08.08.21 -  19.12.2120 159 53:00:00 697 232:20:00 425 141:40:00 272 90:40:00 232:20:00 232:20:00 9.614.378

819418 418001 1, 2, 3, 4, 5 09.08.21 -  05.08.22252 304 1276:48:00 383 1608:36:00 138 579:36:00 245 1029:00:00 1608:36:00 83.835.780

819418 418001 6 14.08.21 -  18.12.2119 183 57:57:00 748 236:52:00 272 86:08:00 476 150:44:00 236:52:00 9.787.602

819418 418001 7 24.12.21 -  24.12.211 117 01:57 458 07:38 425 07:05 33 00:33 07:38 07:38 316.065

819418 418001 7 25.12.21 -  25.12.211 183 03:03 748 12:28 476 07:56 272 04:32 12:28 12:28 515.137

819418 418001 7 26.12.21 -  31.07.2238 159 100:42:00 697 441:26:00 425 269:10:00 272 172:16:00 441:26:00 441:26:00 18.267.318

819418 418001 6 31.12.21 -  31.12.211 126 02:06 509 08:29 272 04:32 237 03:57 08:29 350.483

819418 418001 7 01.01.22 -  01.01.221 183 03:03 748 12:28 476 07:56 272 04:32 12:28 12:28 515.137

819418 418001 6 08.01.22 -  08.01.221 183 03:03 748 12:28 272 04:32 476 07:56 12:28 515.137

819418 418001 6 15.01.22 -  06.08.2230 183 91:30:00 748 374:00:00 272 136:00:00 476 238:00:00 374:00:00 15.454.108

418001 1593:09:00 2946:45:00 810:48:00 1429:37:00 433:47:00 272:33:00 2946:45:00 706:20:00 139.171.144

Sum 1593:09:00 2946:45:00 810:48:00 1429:37:00 433:47:00 272:33:00 2946:45:00 706:20:00 139.171.144

54.06

135.19

30.655

S&H 00-06, 18-24

Korrektion

Tillægstid

Døgnfordeling

Kilometer/time

Tillægstid Køreplantid Hverdag 00-06 Hverdag 06-18, 06-14 Hverdag 18-24, 14-24 S&H 06-18

SideOprettet den 05.03.2021 klokken 10:25 af 114


